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ZMLUVA  O DIELO  

uzatvorená v zmysle  § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“) 

(ďalej v texte len „Zmluva“) 

 
Článok I.  

ZMLUVNÉ STRANY 
 

1. Názov organizácie:  Trenčiansky samosprávny kraj  
Sídlo organizácie:    K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Štatutárny orgán:   Ing. Jaroslav Baška, predseda 
IČO:     36126624 
DIČ:    2021613275 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:    SK76 8180 0000 0070 0065 5068 
Zástupca splnomocnený:   
na rokovanie vo veciach:   

 a) zmluvných:  Mgr. Tomáš Baláž 
 b) a technických:  Ing. Martina Lamačková 
   Ing. Juliana Drengubiaková 

 
(ďalej len “Objednávateľ ”) 
 
 

a 
 
 
2. Názov:    SOAR sk, a.s.    

Sídlo:    Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina 
Štatutárny orgán:   Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva 
Zapísaná v:   OR Okresného súdu Žilina oddiel Sa vložka č. 10898/L 
IČO:    50442201 
DIČ:    2120333248 
IČ DPH:    SK2120333248 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 
IBAN:    SK02 0200 0000 0037 1309 6958 
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných:  Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva 
b) technických:   Ing. Zuzana Kohútová, stavbyvedúci 
Číslo telefónu:  041 / 723 22 11 
Email:  soar@soar.sk  
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a 
 
Názov:    SOAR, spol. s r.o.   

Sídlo:    Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina 
Štatutárny orgán:   Bc. Gregor Hudec, konateľ 
Zapísaná v:   OR Okresného súdu Žilina oddiel Sro vložka č. 11122/L 
IČO:    36380041 
DIČ:    2020097508 
IČ DPH:    SK2020097508 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 
IBAN:    SK76 0200 0000 0019 2299 2151 
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných:  Bc. Gregor Hudec, konateľ 
b) technických:   Ing. Zuzana Kohútová, stavbyvedúci 
Číslo telefónu:  041 / 723 22 11 
Email:  soar@soar.sk  
 
(ďalej len “Zhotoviteľ”) 
 
 

Článok II.  
PREAMBULA 

 
2.1 Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania s názvom „Revitalizácia 

Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“. 
 
2.2 Zhotoviteľ diela berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy 

tvoria súčasť projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“; kód 
projektu CLT01026 (ďalej len Projekt). 

 
2.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy sú 

financované spoločne z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a 
vlastných zdrojov Objednávateľa. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto 
Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať 
si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu. 

 
 

Článok III.  
PREDMET ZMLUVY 

 
3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela 

„Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“. Miesto realizácie diela – 
Malinovského 245, 916 21 Čachtice, parcelné čísla: C-KN 2697. Predmet Zmluvy je 
detailne špecifikovaný v  Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto 
Zmluvy. 
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3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to 
najmä v zmysle všeobecno-technických požiadaviek, technologických postupov a 
všeobecne záväzných technických postupov, pri dodržaní platných STN podľa právnych, 
prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v množstve a cenách uvedených v tejto 
Zmluve a to najmä podľa : 

 

- Projektovej dokumentácie  spracovanej v 02/2021, spracovateľom projektu 

APM, s.r.o., Teplická 1, 831 02 Bratislava, zodpovedným projektantom Akad. 

arch. Jozefom Mravcom  a kolektívom autorov, 

- Detailnej technickej a cenovej špecifikácie vo forme oceneného výkazu výmer,  

- Zoznamu kľúčových výrobkov, 

- Časového plánu výstavby (harmonogramu), 

- Popisu opatrení, meraní, inšpekcií, skúšok a kontrol určených na zabezpečenie 

kvality a súladu s projektovou dokumentáciou, 

- Detailnej informácie o spôsobe nakladania s generovaným odpadom, 

- Ponuky úspešného uchádzača predloženej vo verejnom obstarávaní, na 

základe ktorej bol vybraný ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy. 

 
3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou 

predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky  jeho realizácie 
a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii 
Projektu potrebné a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Projektu boli 
vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s Projektom a boli vyhotovené úplne a 
kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v 
súvislosti s realizáciou Projektu vzniknúť. 

 
3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať 

pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa 
zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy. 

 
 

Článok IV.  
KVALITA PREDMETU ZMLUVY 

 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez vád a nedostatkov brániacich jeho 

riadnemu používaniu. 
 

4.2 Pri realizácii Projektu postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom 
Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou 
dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri 
realizácii Projektu  nepoužije materiál, oktorom je v čase jeho použitia známe, že je 
škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 
90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z. z., 
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technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť 
pri výstavbe a pri užívaní stavieb. 
 

4.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 
3.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ako aj so skutkovým 
stavom priestorov, ktorých sa realizácia Projektu týka a je si vedomý toho, že v 
priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.  
 

4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné 
na ocenenie realizácie kompletného Projektu. 
 

4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Projekt na vlastné náklady a na vlastné 
nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými 
normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 

 
 

Článok V.  
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy: 
 

Spolu bez DPH  1 674 028,03 eur 
DPH 20 %  334 805,61 eur 
Spolu   2 008 833,64 eur 
Slovom   dvamiliónyosemtisícosemstotridsaťtri eur 64 centov 

 
5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je určená na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa 

predloženej vo verejnom obstarávaní. 
  
5.3 Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri 

zhotovovaní diela alebo v súvislosti s ním (všetky tieto náklady Zhotoviteľa sú už 
zahrnuté v cene diela podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy), pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak, alebo v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné; Zhotoviteľ tak 
o.i. nemá právo najmä na náhradu: 

a) Nákladov na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu 
diela, riadenie a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, 
vytýčenie inžinierskych sietí, dielenskú dokumentáciu, réžiu Zhotoviteľa a zisk, na 
infláciu, poplatky a platby za telefón, vodu, elektrinu, zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO), zvýšené náklady na práce v zimnom 
období alebo vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistení, skladovanie, odvoz 
a likvidáciu odpadov, zriadenie, stráženie ako aj likvidáciu zariadenia staveniska, 
sankcie, pokuty, penále, poistenie, finančné náklady na dočasné zábery plôch, 
osvetlenia, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné dopravné obmedzenia na 
priľahlých komunikáciách a pod., ako aj zaistenie podmienok uvedených 
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v odovzdanom právoplatnom stavebnom povolení, týkajúcom sa diela, vrátane 
úhrady poplatkov súvisiacich s realizáciou stavebných prác a pokút v prípade 
porušenia tejto Zmluvy či iných právnych povinností; 

b) nákladov na kompletizáciu dodávky diela, riadne vykonanie diela, vrátane réžie 
staveniska, ochrany životného prostredia, bezpečnosti, nákladov na bezpečnosť 
majetku a pracovníkov a nákladov na dočasné napojenie telefónneho alebo iného 
dočasného spojenia (ktoré zriadi Zhotoviteľ) a vrátane nákladov na prevádzku týchto 
dočasných zariadení; 

c) nákladov na energie a nákladov na služby zariadenia staveniska; 
d) nákladov na zabezpečenie povolenia dočasného dopravného značenia, inštalácie 

dopravného značenia a ďalších dopravných opatrení  k dopravným obmedzeniam 
nevyhnutným na vykonanie diela, ich údržba, premiestňovanie a následné 
odstránenie; 

e) nákladov na dokumentáciu odovzdávanú Objednávateľovi súvisiacu so zhotovením 
diela; 

f) nákladov na dokumentáciu stavu okolitých nehnuteľností, inžinierskych sietí 
a verejných priestorov pred začatím vykonávania diela, nákladov na ochranu majetku 
a odstránenie prípadných škôd, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ v podľa tejto zmluvy a 
všeobecne záväzných právnych predpisov; 

g) nákladov na ochranu staveniska pred poveternostnými vplyvmi; 
h) nákladov na udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a na odstraňovanie 

znečistení a poškodení komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde v priebehu prác 
Zhotoviteľa; 

i) nákladov na zameranie, vytýčenie, ochranu, udržovanie, premiestenie existujúcich a 
Zhotoviteľovi známych vedení, káblov a potrubí (rozvodov) na stavenisku a v jeho 
bezprostrednom okolí, a to podľa podmienok stanovených ich správcom (vlastníkmi), 
vrátane nákladov na vykonanie sond preukazujúcich polohu vytýčených rozvodov 
počas prác Zhotoviteľa v ich dotknutom okolí 

 
5.4  Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený 

s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či 
dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa 
tejto zmluvy, a že pri stanovení ceny diela uvedenej v bode 5.1 tohto článku: 

a) sú mu známe miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko; 
b) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho 

záväzku podľa tejto zmluvy a zadávacej dokumentácie do ceny diela; 
c) v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne 

vysvetlenia na Objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo zadávacej 
dokumentácie a/alebo iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho 
záväzku podľa tejto zmluvy. 

 
5.5 Cena diela podľa bodu 5.1 tejto zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha 

úpravám iba v týchto prípadoch: 
a) v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác naviac, ktoré sú 

nevyhnutné na zhotovenie diela a potrebu ktorých Zhotoviteľ nemohol predpokladať 
ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy; 
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b) Za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto 
zmluvy nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce naviac, 
potrebu ktorých Zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať  
v čase uzavretia zmluvy. 

c) v prípade zúženia rozsahu diela na základe pokynu Objednávateľa. 
 
5.6 V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa tejto zmluvy, alebo v prípade prác naviac, 

budú tieto práce ocenené tak, že sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase 
platného príslušného referenčného cenníka s najnižšími jednotkovými cenami. 

 
5.7 Zúženie rozsahu diela je možné výlučne na základe požiadavky a pokynu 

Objednávateľa; pokyn Objednávateľa na zúženie rozsahu diela nadobudne účinnosť 
uplynutím desiatich (10) dní odo dňa jeho oznámenia Zhotoviteľovi; dňom 
nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela Zhotoviteľ nie 
je oprávnený pokračovať v činnostiach podľa tejto zmluvy vo vzťahu k tej časti diela, 
na ktorú sa pokyn Objednávateľa vzťahuje a nemá nárok na náhradu akýchkoľvek 
nákladov, ktoré vynaloží a/alebo mu vzniknú v súvislosti s vykonávaním činností  
po nadobudnutí účinnosti pokynu Objednávateľa na obmedzenie rozsahu diela. 
V prípade zúženia rozsahu diela podľa tohto článku má Zhotoviteľ právo na cenu diela  
v sume pripadajúcej na Zhotoviteľom skutočne realizované práce na diele ku dňu 
nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela. 

 
5.8  Rozšírenie alebo zúženie rozsahu diela, alebo akákoľvek iná zmena diela, sa považuje 

za zmenu zmluvy, na ktorú sa viažu podmienky uvedené v § 18 ZVO. Pre daný účel 
aplikácie § 18 ZVO sa zmeny zmluvy posudzujú z hľadiska vyjadrenia ich absolútnej 
hodnoty, a teda hodnotou všetkých zmien je absolútna hodnota všetkých zmien.  
V opodstatnených prípadoch môže dôjsť k vzájomnému započítaniu plusových a 
mínusových hodnôt prác v určitom rozsahu, ak by doplňujúce práce boli vzájomne 
zameniteľné s pôvodnými prácami, ktoré sa vykonávať nebudú, všetko v súlade s 
metodickým platnou legislatívou. Súhrnná hodnota týchto zmien, ktorá nastane 
rozšírením alebo zúžením rozsahu diela, nesmie prekročiť maximálne hodnoty 
stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmú mať charakter podstatnej zmeny v zmysle 
citovaného ustanovenia ZVO. 

 
5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný:  

- ku dňu podpisu Zmluvy zložiť na osobitný účet Objednávateľa alebo vinkulovať  
na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo do 14 dní od účinnosti 
Zmluvy poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávateľa, pričom jediná 
podmienka čerpania bankovej záruky bude žiadosť Objednávateľa, a to vo výške 10 % 
z ceny za Dielo bez DPH, alebo zložiť na účet Objednávateľa, vedený v Štátnej 
pokladnici, IBAN SK06 8180 0000 0070 0055 7097 sumu vo výške 10%  
z ceny za Dielo bez DPH ako výkonovú záruku. Banková záruka musí byť platná a 
vymáhateľná po celú dobu vykonávania diela, t.j. až pokým Zhotoviteľ riadne a včas 
nevyhotoví a neukončí a Objednávateľ takto dokončené dielo bez vád a nedorobkov 
neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy;  
- ku dňu vystavenia poslednej faktúry zložiť na účet Objednávateľa vedený v Štátnej 
pokladnici, IBAN SK06 8180 0000 0070 0055 7097, alebo poskytnúť  bankovú záruku  
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v prospech Objednávateľa na sumu vo výške 5 % z ceny za Dielo bez DPH ako 
garančnú zábezpeku. Lehota splatnosti poslednej faktúry podľa článku 5.19. tejto 
zmluvy začína plynúť  dňom pripísania finančných prostriedkov na účet 
objednávateľa. 

 
5.10  V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách 

stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, bude mu výkonová 
záruka vo výške 10 % z Ceny za Dielo bez DPH uvoľnená, na základe jeho písomnej 
žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení vád a nedorobkov 
podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, 
zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa 
dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu 
odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou 
zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená 
o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia vád.  

 
5.11 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a 

včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady 
Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi 
vznikne, môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V 
prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca 
sumu vo výške 5% z Ceny za Dielo bez DPH znížená o započítané pohľadávky. O 
uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po 
uplynutí záručnej doby. 

 
5.12 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky a garančnej zábezpeky 

(ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi. 
 
5.13 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným 

právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia. 
 
5.14 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany 

výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene 
môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne 
postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

 
5.15 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v 

rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania 
vrátane vedľajších nákladov na zriadenie, prevádzkovanie, likvidáciu,  vypratanie, 
vyčistenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (paženia, lávky a pod.), 
dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného,  
vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a 
priľahlých používaných komunikáciách, vytýčenie inžinierskych sietí, dodávka 
a osadenie dočasného dopravného značenia, stráženie objektu, naloženia, odvozu a 
likvidácie stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, 
vyhotovenie geometrického plánu, ako aj polohopisné a výškopisné zameranie 
objektu ak sa vyžaduje v procese kolaudačného konania a pod.  
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5.16 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za 
realizované práce, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou. Ceny budú vyčíslené v 
Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. 

 
5.17 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa 

meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v  Prílohe č. 1 tejto 
Zmluvy. 

 
5.18 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu 

v súlade s platnou právnou úpravou SR v rozsahu minimálne 20% z Ceny predmetu 
Zmluvy. Jej neoddeliteľnú prílohu budú tvoriť Súpis vykonaných fakturovaných prác 
a Protokol vykonaných prác. Za potvrdený Súpis vykonaných fakturovaných prác 
a Protokol vykonaných prác sa považuje taký, ktorého každá strana je potvrdená 
pečiatkou a podpisom každej zúčastnenej strany, stavebným dozorom a autorským 
dozorom. Poslednú faktúru Zhotoviteľ vyhotoví po protokolárnom odovzdaní 
kompletného Diela. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi štyri originály príslušnej faktúry 
a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie 
originály dotknutej faktúry. 

 
5.19 Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti 

začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne 
doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedený 
v záhlaví tejto Zmluvy. 

 
5.20 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH 

v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude 
obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to: 
a) číslo Zmluvy, 
b) termín splatnosti faktúry, 
c) forma úhrady,  
d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať, 
e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry, 
f) kód projektu, presný názov projektu, 
g) prílohou každého vyhotovenia faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác  

za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú 
položku počet jednotiek, celková cena a protokol vykonaných prác 
odsúhlasený stavebným dozorom a autorským dozorom, fotodokumentácia 
faktúrovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a 
dodávok a protokol vykonaných prác sa považuje taký súpis, ktorý je na každej 
strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru, 
autorského dozoru a Objednávateľa, 

h) prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel. 
 
5.21 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné 

údaje, Objednávateľ je  oprávnený vrátiť ju počas lehoty splatnosti na opravu 
a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru 
nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania 
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a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej 
úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa 
jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.12 tohto článku  Zmluvy. 

 
5.22  Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej 

fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje 
a Objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie. 

 
 

Článok VI. 
ČAS PLNENIA 

 
6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy  v súlade s časovým 

plánom výstavby (harmonogramom), ktorý bude obojstranne odsúhlasený a 
podpísaný pri podpise Zmluvy, najneskôr však do uplynutia 720 dní odo dňa 
odovzdania staveniska. K odovzdaniu staveniska dôjde do 14 dní od písomného 
vyrozumenia Zhotoviteľa Objednávateľom o nadobudnutí účinnosti zmluvy. 
O odovzdaní staveniska vykonajú zmluvné strany zápis. Harmonogram podľa prvej 
vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. 
Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy. 

 
6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a 

včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) 
dohodnutým v tejto Zmluve.  

 
6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov 

nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo 
žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí 
Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom 
bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy. 

 
6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, 

zemetrasenie, výbuch, teroristický útok, pandémia a pod.), ktorá by mohla ohroziť 
kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho 
povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku 
odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. 
Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela  
zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený 
prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor 
Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. 

 
6.5.  Na primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa 

predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie 
termínu dokončenia Diela.  Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez 
zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný 
rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila 
prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa 
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dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. 
Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na 
strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr 
do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia. 

 
6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky 

chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na 
predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká. 

 
6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z 

dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela 
dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v 
takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre 
dokončenie Diela. 

 
6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa 

alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie 
Zhotoviteľa.  

 
6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela.  

Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z 
dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v 
záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia 
zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela 
automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia 
zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody 
na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik 
hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť 
Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia 
Diela. 

 
 6.10. Objednávateľ umožňuje Zhotoviteľovi stanoviť harmonogram prác prevádzkou 

ohraničenou časovým intervalom nasledovne: od 06:00 hodiny do 18:00 hodiny 
počas pracovných dní. Soboty, nedele a dni pracovného pokoja bez stavebnej 
činnosti, s výnimkou výslovného súhlasu Objednávateľa na vykonávanie stavebných 
prác a dodávok aj cez soboty, nedele a dni pracovného pokoja. 

 
 

Článok VII. 
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY  

 
7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Malinovského 245, 916 21 Čachtice, parcelné číslo: 

C-KN 2697. 
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Článok VIII. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY 

 
8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa 

a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom 
stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje 
povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou 
realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že 
Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, 
nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy. 

b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát za 14 dní ako aj pred 
plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje 
stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, 
autorského dozoru alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého 
zmluvnými stranami. 

c) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhu zmluvnú stranu 
o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť  riadne plniť predmet 
Zmluvy. 

d) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu 
s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia 
realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne. 

e) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl.V., bod 5.1. 
 

8.2    Práva a povinnosti Zhotoviteľa: 
 

a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na 
zabezpečenie predmetu Zmluvy. 
 

b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom 
subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 6 tejto Zmluvy. 
Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným 
súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá 
Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným 
dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný 
uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených 
konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej 
realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ  v Prílohe č. 6 tejto Zmluvy.  
Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych 
údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať 
aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa 
počas trvania Zmluvy,  je  povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa 
poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady 
preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia 
nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného 
subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky 
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c) Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom 
obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o 
registri  
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov), najmä 

 prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v 
registri partnerov verejného sektora, 

 zabezpečiť splnenie povinnosti podľa predchádzajúceho bodu u každého 
subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že 
ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy, 

 oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje 
o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona 
o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele 
subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy, 

 zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali 
od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový 
subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. 
vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky 

 
d) Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po 

celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za 
škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá 
bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny 
za Dielo. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú 
Prílohu č. 7 tejto Zmluvy; 
 

e) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť rozkopávkové povolenie, 
projekt prenosného dopravného značenia, umiestnenie a udržiavanie 
dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi 
o pozemných komunikáciách. 

 

f) Zhotoviteľ je počas realizácie predmetu zmluvy povinný znášať všetky náklady na 
energie na stavbe, vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov. 

 
g) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby  jeho zamestnanci, pracovníci alebo 

subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania 
alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod 
ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa 
považuje za závažné porušenie Zmluvy; 

 
h) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať 

odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi; 
 

i) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho 
subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny; 
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j) Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú 

ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné 
dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť 
Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. 
V prípade, ak sa Objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne 
pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako 
vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez 
zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi 
znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu 
požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Fotodokumentáciu postupu prác 
zakrývaných konštrukcií je zhotoviteľ povinný vyhotoviť aj v prípade účasti 
objednávateľa na kontrole. 

 
k) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri zabezpečovaná prác spojených s výkonom Diela v rozsahu 
ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov 
a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;  

 
l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť výkon koordinácie BOZP prostredníctvom 

koordinátora a vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania 
a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva, 

 
m) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len 

zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich 
zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na 
prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa 
právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, 

 
n) Vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže 

vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie 
vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe 
platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú 
spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou. 

 
o) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné 

prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky 
oprávnenou osobou; 

 
p) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi 

určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
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predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru, ak také činnosti vykonáva; 

 
q) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným 

dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto 
Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ 
protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný 
ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili 
jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, 
v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter 
vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva 
neustanovuje inak. 

 
r) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou 

predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania 
prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu 
spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby 
nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.  
Pri nakladaní s odpadmi bude dodržaný nasledovný rámcový postup: 
- výkopová zemina, ktorú nebude možné ďalej použiť, bude vyvezená na riadenú 
skládku. 
- pôvodcom a držiteľom odpadov vzniknutých pri realizácii stavby bude 
Zhotoviteľ a je povinný splniť legislatívne požiadavky na držiteľa odpadu podľa § 
19, ods. 1, písm. f) zákona č.365/2015 Z. z. a musí mať súhlas na nakladanie s 
odpadmi podľa § 7, ods. 1, písm. g); V zmluvách budú presne stanovené 
podmienky nakladania s odpadmi na stavbe a spôsob ich zužitkovania (sklo, kovy, 
papier a pod), skládkovania resp. zneškodnenia. 
- Zhotoviteľ  zabezpečí prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov 
u spoločnosti oprávnenej na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi a ktorá 
má platné povolenia a súhlasy v zmysle legislatívnych požiadaviek na nakladanie 
s odpadmi. 
- Zhotoviteľ  je povinný pred začatím realizácie stavby predložiť platné zmluvy  
so zneškodňovateľmi odpadov, platné súhlasy na nakladanie s odpadmi  
a prepravu nebezpečných odpadov. 
- Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sú povinní viesť a uchovávať evidenciu 
odpadov a ku kolaudácii predložiť doklady o ich zneškodnení potvrdené 
prevádzkovateľom skládky odpadov. 
- Detailná informácia o spôsobe nakladania s generovaným odpadom tvorí 
prílohu č. 8 tejto zmluvy. 

 

s) Zhotoviteľ je povinný počas výstavby dodržiavať podmienky Krajského 
pamiatkového úradu Trenčín uvádzané v záväznom stanovisku k projektovej 
dokumentácii obnovy Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach, zapísaného 
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v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a platnú legislatívu o ochrane 
pamiatkového fondu. 
 

 
8.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 

5.12 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,2 % 
z neuhradenej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania. 
 

8.4 Zhotoviteľ akceptuje systém financovania Projektu z prostriedkov Grantov EHP 
a štátneho rozpočtu SR. Omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry, ktoré je 
spôsobené administratívnymi procesmi spracovania žiadostí o platbu na strane 
poskytovateľa financovania nezakladá Zhotoviteľovi nárok na úrok z omeškania. 

 
8.5 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhu Zmluvnú stranu 

o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy. 
 
8.6 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným 

predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy 
v plánovanom termíne. 

 
8.7 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku a garančnú zábezpeku 

podľa bodu 5.9 tejto zmluvy, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy. 
 
8.8 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti    

bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci 
všeobecne známe. 

 
 

Článok IX. 
STAVEBNÝ DOZOR, AUTORSKÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK 

 
9.1 Objednávateľ poveril na Diele vykonávaním funkcie stavebného dozoru: Petra Baštugu, 

osvedčenie 00366*10*. 
 
9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich 

kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne 
umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v  zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne 
prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi. 

 

9.3 Objednávateľ poveril na Diele vykonávaním funkcie autorského dozoru:  
Akad. arch. Jozefa Mravca. 

 

9.4 Autorský dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky overovať dodržiavanie 
projektu, podmienok stanovených v stavebnom povolení a vyjadreniach dotknutých 
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orgánov a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne 
umožniť. 

 
9.5 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za 

prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Zuzanu Kohútovú, osvedčenie 
o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 11544*10*. 

 
9.6 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na 

stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na 
stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná 
informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, 
nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác. 

 
9.7 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne 

po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný 
zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny 
stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to 
výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať 
obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa 
zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ 
považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname 
uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú 
osobu Objednávateľa. 

 
9.8 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, 

bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne 
vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave 
staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia 
pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. 
Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa 
k stavbe Diela. 
 
 

Článok X. 
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 
10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, pokiaľ 

sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania 
a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými 
predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie 
všetkých prípadných vád a nedostatkov. 
 

10.2 Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku 
Objednávateľa o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni 
vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania Diela. 
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10.3 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového 
plánu výstavby (harmonogramu) od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní 
a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne 
poverenými zástupcami Zmluvných strán, stavebným dozorom a autorským dozorom. 
Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 
  

10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa 
odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem 
a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.  

10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi 
oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa 
bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.  

10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na 
odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela 
najmä: 
a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka, 
b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok 

– bez závad, 
c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, 

revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení, 
d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, 

resp. certifikáty, 
e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, 
f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté 

alebo sa stali neprístupnými, 
g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov, 
h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých 

zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach 
v tlačenom formáte a jedenkrát v CD/DVD formáte, 

i) Úradne overený geometrický plán, ak je požadovaný v kolaudačnom 
konaní 

j) Porealizačné zameranie stavby (výškopis a polohopis), ak je 
požadované v kolaudačnom konaní 

k) Vyjadrenie Technickej inšpekcie k zrealizovaným vyhradeným 
technickým zariadeniam 

l) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela dodaná v elektronickej 
forme na CD/DVD nosiči  

m) Energetický certifikát, ak je požadovaný v kolaudačnom konaní 
 
 

10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov 
uvedených v písm. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa 
Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ 
odoprieť prevzatie Diela.  
 

10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, 
nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje 
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za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo 
neprevziať.  

 
10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie 

deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.  
 

10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) 
nie je odovzdaním Diela dotknutá. 

 
10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného 

Diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované 
prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, 
protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve písomne Zhotoviteľ Objednávateľa 
aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky. 

 
10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.  

 
10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho 

protokolu Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj: 
a. Kompletný stavebný denník; 
b. Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3. 

 
 

Článok XI. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 

 
11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade 

s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. 
 

a. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. 
tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými 
technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na 
predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku 
minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola 
subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.  

 
11.2. Plnenie má vady ak: 

a. nie je dodané v dohodnutej kvalite, 
b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu. 

 
11.3. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce 

Obchodného zákonníka. 
 

11.4. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť 
bezodkladne po jej zistení, maximálne do piatich pracovných dní. V prípade závažnej 
reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch 
pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na 
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znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, 
ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 2 pracovných dní 
doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie  
e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu 
Objednávateľom Zhotoviteľovi. 

 
11.5. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu 

Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za 
tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o 
vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami 
oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia 
odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby 
bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v 
termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je 
Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.  

 
11.6. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela 

bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom 
podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri 
preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia 
práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie. 

 
11.7. Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za 

 konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela 
 sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562  
Obchodného zákonníka. 

 
11.8. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má 

právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa. 
 
11.9. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným 

skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 
 
11.10. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú 

 vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať. 
 
11.11. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby 

odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju 
zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením 
dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za 
ktorý Zhotoviteľ zodpovedá. 

 
11.12. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád 

v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, 
súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne 
prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou 
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dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania 
technologických postupov, vrátene prác a činností svojich prípadných subdodávateľov. 

 
11.13. Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia 

oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma 
Zmluvnými stranami. 

 
11.14. Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti 

Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie 
garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie 
zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty 
záručnej doby.  

 
11.15. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať 

Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých 
častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri 
reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou 
údržbou alebo obsluhou. 

 
 

Článok XII. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 
12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku 

porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky 
vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z 
Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku 
škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností. V prípade, 
ak zhotoviteľ počas realizácie predmetu zmluvy zistí, že hrozí škoda na majetku 
objednávateľa, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi.  
 

12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, 
ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia 
Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v 
dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľom vyrubené. 

 
12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek 

Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody. 
 
 

Článok XIII. 
ZABEZPEČENIE ZÁVӒZKOV 

 
13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je 

Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a 
Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:  
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a. Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti  zmluvnú pokutu vo 
výške 0,2% z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň 
omeškania. 

b. Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v 
odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení 
reklamovaných vád v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú 
pokutu vo výške 1.000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby 
ich skutočného odstránenia.  

c. Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v 
termíne podľa časového plánu výstavby (harmonogramu) zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň 
omeškania. 

d. Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane 
pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 1 % z celkovej Ceny za Dielo za 
každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za 
podstatné porušenie Zmluvy. 

e. V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou 
pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch 
Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno f) a g) tejto Zmluvy, u pracovníkov 
Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každého pracovníka za 
každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na 
odstúpenie od Zmluvy. 

f. V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená 
individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za 
každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane. 

g. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny 
subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c)  a bodu 8.2. d)  sa toto 
porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo: 

 odstúpiť od Zmluvy  

 má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z hodnoty diela za každé 
porušenie povinností uvedených v tomto bode  (a to aj opakovane). 

h. Zhotoviteľ je povinný do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania 
a prevzatia diela vyčistiť priestor staveniska a odviezť všetky prístroje 
a mechanizmy. V prípade nedodržania tohto termínu si môže Objednávateľ 
uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý 
začatý kalendárny deň omeškania. 
  

13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu 
škody. 

 
13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle 

ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy. 
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Článok XIV. 
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 

 
14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú 

uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá 
oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. 
Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené 
iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.  

 
14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto 

Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné 
tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka. 

 
14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 

ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími 
rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté 
v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, 
Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane 
sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne 
príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

 
14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje 

prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení 
jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku 
alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto 
prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu 
dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany 
nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní 
s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. 

 
14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s § 18 ZVO. Akékoľvek 

zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme 
dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je 
zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. 

 

14.6. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na 
zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy, 
povinnosť poskytovateľa financovania na zverejnenie tejto zmluvy a jej prípadných 
dodatkov na webovom sídle správcu programu a svojim podpisom dáva súhlas na 
zverejnenie tejto zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu. 

 

14.7. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 
,,Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa.  Právny úkon, 
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ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou podľa 
predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas 
Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený 
predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 
 

Článok XV. 
TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU  

 
15.1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných 

strán. 
 
15.2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou 

Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade 
akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom 
a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 
tohto článku Zmluvy. 

 
15.3. Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného 

porušenia Zmluvy.  
 

15.4. Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj: 
a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu 

Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán; 
b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom 

toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane 
Objednávateľa; 

c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo 
Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, 
alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;  

d) neposkytnutie výkonovej záruky podľa bodu 5.9 tejto zmluvy; 
e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami 

(vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje 
Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami, 

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči 
časovému plánu výstavby (harmonogramu) podľa Prílohy č. 4 k tejto Zmluve 
zmysle bodu 6.1 Zmluvy, 

g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa bodu 8.2.d Zmluvy, 
h) nedodržanie podmienok úplného prístupu k účtovníctvu zhotoviteľa alebo ak sa 

preukáže, že sa zhotoviteľ dopustil konania, ktoré je označené ako kolúzne 
správanie, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber úspešného 
uchádzača, a to najmä v prípade, ak bude objednávateľ povinný v dôsledku týchto 
skutočností vrátiť poskytnutý projektový grant, alebo jeho časť. Takéto porušenie 
bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.    

i)      opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 
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  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastali okolnosti podľa §   
19 ZVO. 

 
15.5. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy 

odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. 
V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak 
strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej 
lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je 
Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. 
V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné 
porušenie Zmluvy. 

 
15.6. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 

od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. 
 

15.7. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem 
nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú 
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, 
resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením 
priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy 
a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli 
do odstúpenia zrealizované. 

 
15.8. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy: 

a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom 
zostáva vlastníctvom Objednávateľa, 

b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu 
Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté 
objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,  

c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti 
odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. 
V. tejto Zmluvy. 

 
 

Článok XVI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
16.1. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka 
a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES. 

 
16.2. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

Účinnosť nadobudne po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, 
ktoré spočívajú v tom, že: 
a) dôjde k schváleniu verejného obstarávania zo strany  poskytovateľa financovania, 
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b) a zároveň dôjde naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie účinnosti tejto 
zmluvy písomne. 

 
16.3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) dokladov a overovania 

súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými prácami a poskytnutými službami 
a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Projektovej zmluvy a po celú dobu 
povinnej archivácie súvisiacich dokumentov, určenou v súlade s právnymi predpismi 
Slovenskej republiky, poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, 

b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

c) Úrad pre finančný mechanizmus, 

d) Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, 

e) Výbor pre finančný mechanizmus, 

f) Úrad generálneho audítora Nórskeho kráľovstva, 

g) Ďalšie kontrolné orgány a orgány oprávnené na výkon kontroly v zmysle 

príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky subjekty 

poverené týmito inštitúciami  

h) Krajský pamiatkový úrad Trenčín. 

 
16.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy bez udania iného dôvodu v 

nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou 
poskytovateľ financovania neschváli predmetné verejné obstarávanie. 

 
16.5. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo 

neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné 
a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve 
nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným 
znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia 
neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca 
právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 
16.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, 

porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú 
dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu 
tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali. 

 
16.7. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva  

Zhotoviteľ.  
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16.8. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy: 
 
Príloha č. 1 -  Projektová dokumentácia spracovaná v 02/2021, spracovateľom projektu APM, 

s.r.o., Teplická 1, 831 02 Bratislava, zodpovedným projektantom Akad. arch. 
Jozefom Mravcom  a kolektívom autorov 

Príloha č. 2 – Detailná technická a cenová špecifikácia vo forme oceneného výkazu výmer  
Príloha č. 3 – Zoznam kľúčových výrobkov  
Príloha č. 4 – Časový plán výstavby (harmonogram) 
Príloha č. 5 - Popis opatrení, meraní, inšpekcií, skúšok a kontrol určených na zabezpečenie 

kvality a súladu s projektovou dokumentáciou 
Príloha č. 6 - Informácie o subdodávateľoch 
Príloha č. 7 – Poistná zmluva na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, 

zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb 
Príloha č. 8 - Detailná informácia o spôsobe nakladania s generovaným odpadom 

 
 

 
V ......................., dňa  ..................                                V Žiline, dňa  ..................                                 
 
 
 
 
....................................................   .......................................................... 

               Objednávateľ                                                                           Zhotoviteľ 

            Ing. Jaroslav Baška         Bc. Gregor Hudec 

         predseda                predseda predstavenstva SOAR sk, a.s. 

 

 

 

 

       .......................................................... 

    Bc. Gregor Hudec 

                                konateľ SOAR, spol. s r.o. 

 



REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Malinovského 826, 916 21 Čachtice Dátum:

Objednávateľ: IČO: 36126624
Trenčiansky samosprávny kraj IČ DPH: 2021613275

Zhotoviteľ: IČO:
Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s. a SOAR, spol. s r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO: 47234792
APM,s.r.o. IČ DPH: SK2023299080

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

2 008 833,64EUR

1 674 028,03

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

1 674 028,03

Sadzba dane Základ dane Výška dane
20,00% 0,00 0,00

334 805,6120,00%
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba:

Miesto: Malinovského 826, 916 21 Čachtice Dátum:

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant:
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s. a SOAR, spol. s r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

0,000,00

2 008 833,64

0,00

6 891,72

Cena s DPH [EUR]

74 618,60

22 265,33
7 028,59

25 059,54

723 788,00

1 149 181,85

0,00

5 743,10
18 554,44

Cena bez DPH [EUR]

5 857,16
20 882,95
62 182,17
957 651,54

957 651,54

603 156,67

 
APM,s.r.o.

1 149 181,85

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

G.1 Zoznam strojov a zariadení

1 674 028,03

SO1.2

Popis

Areálový vodovod
Elektrická prípojka NN

Splašková vonkajšia kanalizácia

Zariadenie prípravovne  NENACEŇOVAŤ! Slúži ako 
informácia o budúcom vybavení

Lapač tukov

Dažďová vonkajšia kanalizácia

Ostatné rekonštrukčné práce

Sanácia statiky objektu, výmena výplní otvorov, 
obnova fasády

Ostatné rekonštrukčné práce

Kód

SO2

G

SO1-1

SO6

SO3

SO5
SO4

SO1-2
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Malinovského 826, 916 21 Čachtice Dátum:

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: APM,s.r.o.
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 603 156,67

D HSV Práce a dodávky HSV 410 645,47

D 1 Zemné práce 6 850,46

1 K 121101001.S
Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na 
hromady do 50 m hr. do 150 mm

m3 80,000 25,00 2 000,00

2 K 122301101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 
100 m3

m3 60,000 13,78 826,80

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 m3 121,000 16,05 1 942,05

4 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 121,000 0,83 100,43

5 K 162301111.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 
50 do 500 m

m3 60,000 2,40 144,00

6 K 167101100.S Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 60,000 8,96 537,60

7 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 181,000 7,18 1 299,58

D 2 Základy 58 645,53

8 K 271573002.S
Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením zo 
štrkodrvy fr.0-32 mm

m3 12,000 51,04 612,48

P
 Poznámka k položke:

-štrkodrva frakcie 0-32mm

9 K 271-R1
Stabilizácia presadnutej zeminy pod základmi hĺbkovou 
injektážou syntetickou živicou aplikovanou 
technológiou URETEK DEEP INJEKTIONS, D+M

sub. 1,000 54 810,00 54 810,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

10 K 273321312.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 
20/25

m3 13,000 108,59 1 411,67

P
 Poznámka k položke:

Betón STN EN 206-1-C 20/25

11 K 273361821.R
Výstuž základových dosiek a múrov z ocele 10505 
vrátane lepených kotiev HILTI

t 0,090 12 448,11 1 120,33

P
 Poznámka k položke:

 FERONA - betonárska oceľ 10505
HILTI - HIT HY-200 / Hit HY-70

12 K 273362021.S Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 0,490 1 410,31 691,05

P
 Poznámka k položke:

 FERONA - zvárana sieťovina

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 59 390,34

13 K 310239211.S
Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive 
nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú

m3 14,000 313,55 4 389,70

P
 Poznámka k položke:

POROTHERM -25 PT tehla plná 

14 K 310-R1
Sanácia zvislých a šikmých trhlín v existujúcich 
murivách ich zošitím špirálovými prútmi technológie 
"BRUTT SAVER"

m 300,000 78,75 23 625,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

15 K 310-R2
Dodatočná izolácia vlhkého muriva  infúznymi vrtmi 
+krémová injektáž DRY ZONE

m2 228,000 126,00 28 728,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

16 K 317161273
Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 
71 mm, dĺžky 1500 mm

ks 4,000 27,94 111,76

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

17 K 317321315.R Betón železový (bez výstuže) tr. C 20/25 m3 6,000 112,49 674,94

P
 Poznámka k položke:

Betón STN EN 206-1-C 20/25

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

SO1-1 - Sanácia statiky objektu, výmena výplní otvorov, obnova fasády
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

18 K 341321410.R
Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 
25/30 s hydroizolačnou kryštalickou prísadou VANDEX 
AM10 v množstve 3% váhy cementu, t.j. 9,0 kg/m

m3 2,000 149,12 298,24

P
 Poznámka k položke:

Betón STN EN 206-1-C 25/30

19 K 341351105.S
Debnenie stien a priečok  obojstranné zhotovenie-
dielce

m2 22,000 25,27 555,94

P
 Poznámka k položke:

Debniací systém ULMA

20 K 341351106.S
Debnenie stien a priečok  obojstranné odstránenie-
dielce

m2 22,000 3,77 82,94

21 K 341361821.R
Výstuž stien a priečok 10505 vrátane lepených kotiev 
HILTI HIT HY-200

t 0,520 1 667,92 867,32

P
 Poznámka k položke:

 FERONA - betonárska oceľ 10505
HILTI - HIT HY-200 / Hit HY-70

22 K 341362021.S Výstuž  stien a priečok zo zváraných sietí KARI t 0,040 1 412,43 56,50

P
 Poznámka k položke:

FERONA - zvárana sieťovina

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 242,07

23 K 411238221.S
Zamurovanie otvoru s plochou do 4,00 m2 v klenbách 
tehlami hr. 150-300 mm

m2 4,000 106,89 427,56

P
 Poznámka k položke:

POROTHERM -25 PT tehla plná 

24 K 411321414.S
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 
20/25

m3 1,700 112,49 191,23

P
 Poznámka k položke:

Betón STN EN 206-1-C 20/25

25 K 411351101.S Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 10,000 19,34 193,40

P
 Poznámka k položke:

Debniací systém ULMA

26 K 411351102.S Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 10,000 3,30 33,00

27 K 411354173.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 12 kPa zhotovenie

m2 10,000 6,06 60,60

P
 Poznámka k položke:

Debniací systém ULMA

28 K 411354174.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 12 kPa odstránenie

m2 10,000 1,52 15,20

29 K 411362021.S
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, zo 
zváraných sietí KARI

t 0,080 1 412,54 113,00

P
 Poznámka k položke:

FERONA - zvárana sieťovina

30 K 434351141.S
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 
teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie

m2 9,000 20,63 185,67

31 K 434351142.S
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 
teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie

m2 9,000 2,49 22,41

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 162 405,29

32 K 612902000.R
Odstránenia starých náterov vonkajších fasád  
obrúsením - v rozsahu mimo otlčených

m2 519,000 5,03 2 610,57

33 K 612465116 Príprava vnútorného podkladu penetráciou základnou m2 460,000 1,33 611,80

P
 Poznámka k položke:

BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)

34 K 612460245.R
Vnútorná omietka vápennocementová jadrová (hrubá), 
hr. 30 mm

m2 460,000 27,50 12 650,00

P
 Poznámka k položke:

BAUMIT Jadrová omietka

35 K 612465184
Vnútorná omietka vápennocementová štuková (jemná), 
hr. 3 mm

m2 2 240,000 11,00 24 640,00

P
 Poznámka k položke:

BAUMIT VivaRenova / Renovačný štuk

36 K 612460242.R
Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová 
(hrubá), hr. 15 mm

m2 120,000 11,83 1 419,60

P
 Poznámka k položke:

BAUMIT Jadrová omietka

37 K 612-R1
Vysušovacia sanačná omietka na odstránenie vlhkosti 
zo stien, hr. 30mm

m2 555,000 78,00 43 290,00

38 K 622466116
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou 
základnou

m2 519,000 1,71 887,49

P
 Poznámka k položke:

BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)

39 K 622460245.R
Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová 
(hrubá), hr. 30 mm

m2 519,000 23,34 12 113,46

P
 Poznámka k položke:

BAUMIT Jadrová omietka

40 K 622466184
Vonkajšia omietka stien vápennocementová štuková 
(jemná), hr. 3 mm

m2 1 230,000 10,15 12 484,50

P
 Poznámka k položke:

BAUMIT VivaRenova / Renovačný štuk

41 K 622463026
Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - 
Terranova, weber 703 - fluat

m2 1 230,000 2,14 2 632,20

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

42 K 622463118-R
Vonkajšia omietka stien štuková + sieťka zo zmesi 
Weber - Terranova, weber.štuková stierka univerzal

m2 18,000 11,80 212,40

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

43 K 622-R1 Obnova pilastrov a ríms sub 1,000 15 811,00 15 811,00

P

 Poznámka k položke:
 BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)

 BAUMIT Jadrová omietka/
BAUMIT VivaRenova / Renovačný štuk

44 K 622491301
Náter fasádny minerálny tekutý Weber - Terranova, 
weber.ton silikátový A110, dvojnásobný

m2 1 230,000 4,44 5 461,20

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

45 K 622463032 Penetrácia podkladu náterom weber 553 m2 1 230,000 1,12 1 377,60

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

46 K 625250541.R
Doteplenie konštrukcie hr. 30 mm, λ max. 0,033 
W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 300 kPa, 
systém lepený celoplošne bez prikotvenia

m2 150,000 19,97 2 995,50

P
 Poznámka k položke:

kontaktný zatepľovací systém BEKWOODCOTE

47 K 625250201.R
Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien EPS 
hr. 50 mm, λ max. 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 
10% stlačení min. 200 kPa, zatĺkacie kotvy

m2 48,000 30,00 1 440,00

P
 Poznámka k položke:

kontaktný zatepľovací systém BEKWOODCOTE

48 K 631312511.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 
do 80 mm

m3 34,000 187,00 6 358,00

P
 Poznámka k položke:

Betón STN EN 206-1-C 12/15

49 K 632001011.S
Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z 
PE

m2 1 527,000 1,01 1 542,27

50 M 283230007500 Oddeľovacia fólia na potery, šxl 1,25x80 m, KNAUF m2 1 679,700 1,00 1 679,70

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

51 K 632100R
Cementový poter BAUMIT Estrich, triedy CT-C20-F5, 
hr. 50 mm

m2 1 108,000 11,00 12 188,00

P
 Poznámka k položke:

Betón STN EN 206-1-C 16/20

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 115 490,37

52 K 941941031.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 1 420,000 3,00 4 260,00

53 K 941941191.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 5 680,000 2,00 11 360,00

54 K 941941831.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 1 420,000 0,50 710,00

55 K 941955001.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m

m2 1 387,000 1,82 2 524,34

56 K 962031132.S
Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých 
hr. do 150 mm,  -0,19600t

m2 280,000 3,00 840,00

57 K 962031132.R Búranie prímuroviek hydroizolácií m2 112,000 3,96 443,52

58 K 962032231.S
Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových,cementových na maltu,  -1,90500t

m3 7,000 46,93 328,51

59 K 963042819.R
Búranie kamenných schodiskových stupňov 
zhotovených na mieste,  - 0,11200t

m 42,000 8,65 363,30

60 K 963051110.S
Búranie železobetónových stropov doskových hr.do 80 
mm,  -2,40000t

m3 7,000 100,46 703,22

61 K 965022199.R Búranie kamenných obkladov stupňov,  -0,19200t m2 16,000 12,14 194,24

62 K 965041000.R
Búranie podláh a podkladov pod podlahami do 
predpísanej hĺbkxy -2,20000t

m3 180,000 85,72 15 429,60

63 K 965082920.S
Odstránenie násypu pod podlahami alebo na 
strechách, hr.do 100 mm,  -1,40000t

m3 25,000 11,97 299,25

64 K 968062245.S
Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých 
plochy do 2 m2,  -0,03100t

m2 212,000 2,87 608,44

65 K 968072641.S
Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo 
výkladných,  -0,02500t

m2 93,000 3,44 319,92

66 K 971046004.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do 
stien - betónových, obkladov -0,00004t

cm 5 500,000 1,00 5 500,00

67 K 971052651.S
Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách 
plochy do 4 m2, hr. do 600 mm,  -2,40000t

m3 3,000 187,85 563,55

68 K 973022341.S
Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0,25 
m2, hĺbky do 150 mm,  -0,02900t

ks 70,000 13,94 975,80

69 K 974029153.S
Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 100 mm a 
š. do 100mm,  -0,02300t

m 110,000 20,35 2 238,50

70 K 978013191.S
Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,05000t

m2 740,000 3,10 2 294,00

Strana 5 z 74



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

71 K 978015391.S
Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s 
vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu  100 
%,  -0,05900t

m2 680,000 2,44 1 659,20

72 K 978021191.S
Otlčenie omietok vnútorných cementových v rozsahu 
100 %,  -0,06400t

m2 770,000 6,29 4 843,30

73 K 978023261.S
Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva 
kyklopského a ostatného,  -0,01600t

m2 770,000 3,17 2 440,90

74 K 978059531.S
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,06800t

m2 52,000 4,65 241,80

75 K 978071211.S
Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej,  -
0,07300t

m2 112,000 4,34 486,08

76 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 719,790 8,48 6 103,82

77 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 719,790 6,37 4 585,06

78 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 6 478,110 0,28 1 813,87

79 K 979082111.R Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt t 719,790 13,36 9 616,39

80 K 979087112.R
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 719,790 3,88 2 792,79

81 K 97999-R1
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

t 719,790 43,00 30 950,97

D 99 Presun hmôt HSV 6 621,41

82 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 531,840 12,45 6 621,41

D PSV Práce a dodávky PSV 192 511,20

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 15 240,04

83 K 711113141
Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vodeI 
AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej

m2 102,000 18,66 1 903,32

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

84 K 711132107.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou 
fóloiu položenou voľne na ploche zvislej

m2 112,000 1,91 213,92

85 M 14244 Nopová fólia NOPPEX LIGHT 380g/m2 1,0x20m m2 128,800 1,00 128,80

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

86 K 711133001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou 
položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením 
spoju

m2 635,000 6,00 3 810,00

87 M 283220000300
Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, izolácia 
základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, 
hnedá

m2 726,000 7,14 5 183,64

P
 Poznámka k položke:

FATRAIZOLFA - FATRAFOL 803

88 K 711410110.S
Zhotovenie  izolácie proti tlakovej vode na zvislej 
ploche náterom z tekutej gumy hr. 2 mm

m2 112,000 9,98 1 117,76

89 M 245610003300
Náterová hydroizolácia Rubber N 500, 1-zložková na 
báze modifikovaných asfaltov, tekutá guma, spotreba 
0,5-2,0 kg/m2

kg 224,000 6,83 1 529,92

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

90 K 711113212.S
Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode na zvislej ploche 
dvojnásobným náterom z kryštalickej izolácie

m2 86,000 2,45 210,70

91 M V-SUPER1 Náter ochranný hydroizolačný Vandex Super kg 172,000 4,31 741,32

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

92 K 998711202.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 148,394 2,70 400,66

D 712 Izolácie striech 2 391,40

93 K 712370070.S
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením 
spoju

m2 127,000 6,62 840,74

94 M 283220002100

Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, izolácia 
kotvených a priťažených plochých  striech, odolnosť 
UV žiareniu, môžnosť v vystavenia priamym 
atmosférickým vplyvom, farba sivá

m2 133,350 7,14 952,12

P
 Poznámka k položke:

FATRAIZOLFA - FATRAFOL 810

95 K 712990040.S
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 
ploché do 10°

m2 127,000 2,00 254,00

96 M 693110000900
Geotextília polypropylénová Geofiltex 63 63/30, šxl 
4x50 m, 300 g/m2, IZOLA

m2 139,700 2,00 279,40

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

97 K 998712202.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 23,263 2,80 65,14

D 713 Izolácie tepelné 10 144,39

Strana 6 z 74



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

98 M 2800C-SD1
Spádová doska XPS hr. 40-120 mm, hrany dosiek s 
polodrážkou, λ max. 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 
10% stlačení min. 300 kPa,

m2 90,000 21,00 1 890,00

P
 Poznámka k položke:

ISOVER - STYRODUR 2800C - spádová doska

99 M 283720009000
Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku pri 10% 
stlačení min. 150 kPa, λ max. 0,034 W/m.K, na 
zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER

m2 450,000 14,00 6 300,00

P
 Poznámka k položke:

ISOVER - EPS 150S

100 K 713122111.S
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 
kladeným voľne v jednej vrstve

m2 540,000 1,44 777,60

101 M 283230007500.S Fólia  PE parozábranová hr. 0,2 mm D+M m2 677,600 1,53 1 036,73

P
 Poznámka k položke:

Oddeľovacia fólia na potery, šxl 1,25x80 m, KNAUF

102 K 998713202.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
6 m do 12 m

% 100,043 1,40 140,06

D 764 Konštrukcie klampiarske 2 758,08

135 K 764414530.S
Oplechovanie parapetov z predzvetraného 
titánzinkového TiZn plechu, vrátane rohov, 
celoplošným lepením r.š. 200 mm, ozn.KL1

m 5,000 22,25 111,25

P
 Poznámka k položke:

atypický výrobok z predzvetraného titánzinkového plechu

134 K 764424570.S
Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z 
predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, 
celoplošným lepením r.š. 500 mm, ozn. KL2

m 36,000 59,20 2 131,20

P
 Poznámka k položke:

atypický výrobok z predzvetraného titánzinkového plechu

103 K 764454453.S
Doplnenie existujúcich zvodových rúr pri sokloch z 
pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 
100 mm, ozn KL3

m 20,000 23,21 464,20

P
 Poznámka k položke:

zvodová rúra DN 100 z pozinkovaného farbeného plechu

106 K 998764202.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 27,067 1,90 51,43

D 766 Konštrukcie stolárske 120 197,20

107 M 766-O1

Tvarová replika pôvodného dreveného okna 100/140 
cm červený smrek, profil IV 78, kovanie na okná GU, 
tepelnoizolačné dvojsklo, Ug=1,1, povrchová úprava 
jednofarebná Remmers, klučka dobová, ozn.O1, D+M

ks 56,000 892,50 49 980,00

P
 Poznámka k položke:

REDON - O1 drevené okno 100/140 cm 

108 M 766-O2

Tvarová replika pôvodného dreveného okna 100/125 
cm červený smrek, profil IV 78, kovanie na okná GU, 
tepelnoizolačné dvojsklo, Ug=1,1, povrchová úprava 
jednofarebná Remmers, klučka dobová, ozn.O2, D+M

ks 21,000 840,00 17 640,00

P
 Poznámka k položke:

REDON - O2 drevené okno 100/125 cm 

109 M 766-O3

Tvarová replika pôvodného dreveného okna 100/60 
cm červený smrek, profil IV 78, kovanie na okná GU, 
tepelnoizolačné dvojsklo, Ug=1,1, povrchová úprava 
jednofarebná Remmers, klučka dobová, ozn.O3, D+M

ks 1,000 451,50 451,50

P
 Poznámka k položke:

REDON - O3 drevené okno 100/60 cm 

110 M 766-O3A

Tvarová replika pôvodného dreveného okna 100/60 
cm červený smrek, profil IV 78, kovanie na okná GU, 
tepelnoizolačné dvojsklo, Ug=1,1, povrchová úprava 
jednofarebná Remmers, klučka dobová, s drevenou 
vetracou mriežkou ozn.O3A, D+M

ks 1,000 1 097,25 1 097,25

P
 Poznámka k položke:

REDON - O3A drevené okno 100/60cm 

111 M 766-O4
Drevený nadsvetlík 93/30 cm červený smrek, profil IV 
78, , tepelnoizolačné dvojsklo, Ug=1,1, povrchová 
úprava jednofarebná Remmers, ozn.O4, D+M

ks 1,000 241,50 241,50

P
 Poznámka k položke:

REDON - O4 drevené okno 93/30 cm 

112 M 766-D1

Dobové  exteriérové dvojkrídlové vráta 340/350 cm s 
vloženým otváravým krídlom bez zárubne, červený 
smrek, povrchová úprava Remmers, kovanie 
historické, ozn. D1, D+M

ks 1,000 14 196,00 14 196,00

P
 Poznámka k položke:

REDON - D1 drevenévráta 340/350 cm 

113 M 766-D2

Dobová  exteriérová zasklená stena 275/300 cm s 
vloženými jednokrídlovými dverami, bezpečnostné 
sklo, červený smrek, povrchová úprava Remmers, 
kovanie historické, ozn. D2, D+M

ks 1,000 5 439,00 5 439,00

P
 Poznámka k položke:

REDON - D2 drevená zasklená stena 275/300 cm 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

114 M 766-D3

Dobové  exteriérové dvojkrídlové vráta 165/220 cm s 
rámovou zárubňou, zateplená výplň, červený smrek, 
povrchová úprava Remmers, kovanie historické, ozn. 
D3, D+M

ks 1,000 4 326,00 4 326,00

P
 Poznámka k položke:

REDON - D3 drevené vráta 165/220  cm 

115 M 766-D4

Dobové  exteriérové dvojkrídlové vráta 152/180 cm s 
rámovou zárubňou, zateplená výplň, červený smrek, 
povrchová úprava Remmers, kovanie historické, ozn. 
D4, D+M

ks 1,000 3 906,00 3 906,00

P
 Poznámka k položke:

REDON - D4 drevené vráta 152/180 cm 

116 M 766-D5

Dobové  exteriérové jednokrídlové dvere 93/193 cm s 
rohovou drevenou zárubňou osadené v kamennom 
ostení, zateplená výplň, tesnenie prahu, červený 
smrek, povrchová úprava Remmers, kovanie 
historické, ozn. D5, D+M

ks 10,000 1 659,00 16 590,00

P
 Poznámka k položke:

REDON - D5 drevené dvere 93/193  cm 

117 M 766-D5A

Dobové  exteriérové jednokrídlové dvere 93/193 cm s 
rohovou drevenou zárubňou osadené v kamennom 
ostení, zateplená výplň, tesnenie prahu, červený 
smrek, povrchová úprava Remmers, kovanie 
historické, s vetracou mriežkou ozn. D5A, D+M

ks 1,000 2 058,00 2 058,00

P
 Poznámka k položke:

REDON - D5A drevené dvere 93/193  cm 

118 M 766-D6

Dobové  exteriérové dvojkrídlové dvere 136/210 cm s 
rámovou drevenou zárubňou, zateplená výplň,  
červený smrek, povrchová úprava Remmers, kovanie 
historické, ozn. D6, D+M

ks 1,000 2 950,50 2 950,50

P
 Poznámka k položke:

REDON - D6 drevené dvere 136/210 cm 

119 M 766-VM
Drevená protidažďová vetracia žalúzia 93/25 m 
osadená nad dvere v kamennom portáli, červený 
smrek, povrchová úprava Remmers, ozn. VM, D+M

ks 1,000 367,50 367,50

P
 Poznámka k položke:

REDON -VM drevená vetracia žalúzia 93/25 cm 

120 K 998766202.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 1 192,433 0,80 953,95

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 16 750,73

121 M 767-M
Tvarová replika jednoduchej kovanej  prevliekanej 
mreže osadenej v kamennej šambráne, ozn. M, D+M

ks 1,000 194,25 194,25

P
 Poznámka k položke:

 SOAR kovovýroba 
atypický výrobok - kovaná previekaná mreža

122 K 767995105.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg

kg 3 032,000 1,47 4 457,04

123 M 767-OK1
Oceľové prvky nosnej konštrukcie - oceľ S235 vrátane 
predpísaných náterov

t 3,030 3 675,00 11 135,25

P
 Poznámka k položke:

 SOAR kovovýroba 
atypický výrobok - kovová nosná konštrukcia

124 K 767996801.S
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t

kg 800,000 1,20 960,00

125 K 998767202.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 3,810 1,10 4,19

D 772.1 Umelecko-remeselné a kamenárske práce 23 152,50

126 M UR-P1
Tvarová replika kamenného pravouhlého portálu s 
kamenným prahom po obvode spáskou123/223/15 cm 
z umelokamenného pieskovca  ozn. P1, D+M

ks 6,000 2 604,00 15 624,00

P
 Poznámka k položke:

 REVARO - atypický výrobok P1

127 M UR-P2

Tvarová replika kamenného pravouhlého portálu s 
kamenným prahom a nadsvetlíkom po obvode s 
páskou123/268/15 cm z umelokamenného pieskovca  
ozn. P2, D+M

ks 1,000 3 727,50 3 727,50

P
 Poznámka k položke:

 REVARO - atypický výrobok P2

128 M UR-P3
Tvarová replika kamennej šambrány pivničného okna 
po obvode s páskou 90/60/15 cm z umelokamenného 
pieskovca  ozn. P3, D+M

ks 2,000 514,50 1 029,00

P
 Poznámka k položke:

REVARO - atypický výrobok P3

129 M UR-OS
Odvetrací sokel 7/60 dl. 100 cm z umelokamenného 
pieskovca, ozn. OS, D+M

ks 12,000 231,00 2 772,00

P
 Poznámka k položke:

REVARO - atypický výrobok OS

D 775 Podlahy vlysové a parketové 1 876,86
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

130 K 775521800.S
Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, 
parketových, pribíjaných, vrátane líšt -0,0150t

m2 284,000 6,54 1 857,36

131 K 998775202.S
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 18,574 1,05 19,50
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Malinovského 826, 916 21 Čachtice Dátum:

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: APM,s.r.o.
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 957 651,54

D HSV Práce a dodávky HSV 51 578,90

D 1 Zemné práce 11 027,14

1 K 112104149.S
Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním s 
postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru nad 
900 do 1000 mm

ks 1,000 1 757,89 1 757,89

2 K 112203229.S
Odstránenie pňa v sťaž. podmienkachsv.n.1:5 do 1:2 
priemeru nad 900 do 1000 mm

ks 1,000 892,17 892,17

3 K 113106122.S
Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc 
alebo dosiek,  -0,24000t

m2 92,000 3,46 318,32

4 K 113202111.S
Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z 
krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t

m 86,000 2,61 224,46

5 K 113307132.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t

m2 134,000 25,55 3 423,70

6 K 180405111.R
Založenie trávnika výsevom zmesi ornice a semena v 
rovine alebo na svahu do 1:5

m2 800,000 2,76 2 208,00

7 M 1OSV2053 Trávové semeno - výber kg 40,000 8,30 332,00

P
 Poznámka k položke:

MOUNTFIELD Trávna zmes Park

8 K 181301102.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 
150 mm

m2 940,000 1,99 1 870,60

D 5 Komunikácie 27 344,04

9 K 564851111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením 
veľ. 0-16mm, hr.po zhutnení 150 mm

m2 164,000 7,46 1 223,44

10 K 567114311.S
Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 
100 mm

m2 55,000 14,90 819,50

P
 Poznámka k položke:

Betón STN EN 206-1-C 12/15

11 K 596811320.S
Kladenie dlažby z pravidelných kamenných 
pieskovcových platní hr.50mm do lôžka z kameniva 
ťaženého

m2 164,000 33,00 5 412,00

12 M SP-01

Vonkajšia dlažba  z pieskovcových platní  90/60 hr. 
5,0cm, kladená do lôžka z kamennej drte, hrany 
rezané, božanovský pieskovec, povrch tryskaný, ozn. 
SP

m2 172,200 115,50 19 889,10

P
 Poznámka k položke:

 Granit Lipnice
Dlažba  z pieskovcových platní  90/60 hr. 5,0cm

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 052,98

14 K 935112211.S
Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic 
šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15

m 15,000 8,37 125,55

15 M 592270001800
Tvárnica priekopová PREMAC TBM 1-60, lxšxv 
620x300x154,5(75) mm

ks 50,000 3,71 185,50

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

16 K 944944103.S Ochranná sieť na boku lešenia zo siete m2 1 420,000 1,30 1 846,00

17 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží m2 1 387,000 1,30 1 803,10

18 K 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m t 91,870 18,96 1 741,86

19 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 91,870 6,37 585,21

20 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 826,830 0,28 231,51

21 K 979082111.R Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt t 91,870 13,36 1 227,38

22 K 979087112.R
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 91,870 3,88 356,46

23 K 97999-R1
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

t 91,870 43,00 3 950,41

D 99 Presun hmôt HSV 1 154,74

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

SO1-2 - Ostatné rekonštrukčné práce

SO1.2 - Ostatné rekonštrukčné práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 92,750 12,45 1 154,74

D PSV Práce a dodávky PSV 701 761,88

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 085,35

25 K 711210120.S
Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické 
obklady v interiéri na ploche vodorovnej

m2 8,000 6,63 53,04

26 K 711210125.S
Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické 
obklady v interiéri na ploche zvislej

m2 238,000 7,60 1 808,80

27 M S0447
Náter hydroizolačný Sikalastic-200W, hotový, 25 kg, 
SIKA

kg 285,600 4,00 1 142,40

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

28 K 998711202.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 30,042 2,70 81,11

D 713 Izolácie tepelné 16 833,62

29 K 713141250.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne

m2 616,000 4,95 3 049,20

30 M ISO-S100

Doska z kamennej vlny, 100x1200x2000 mm, 
vodeodpudivá (doska po celom povrchu 
hydrofobizovaná), izolácia  vhodná pre zateplenie 
plochých striech, λ max. 0,037 W/m.K, pevnosť v tlaku 
pri 10% stlačení min. 70 kPa, reakcia na oheň tr. max. 
A1

m2 1 232,000 11,00 13 552,00

P
 Poznámka k položke:

ISOVER S hr. 100mm

31 K 998713202.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
6 m do 12 m

% 166,012 1,40 232,42

D 721 Zdravotechnika 40 316,26
32 K 1.032 Zdravotechnika sub. 1,000 40 316,26 40 316,26

D 723 Plynoinštalácie 20 053,75
33 K 1.033 Plynoinštalácie sub. 1,000 20 053,75 20 053,75

D 731 Ústredné kúrenie 87 875,36
34 K 1.034 Ústredné kúrenie súb 1,000 87 875,36 87 875,36

D 762 Konštrukcie tesárske 25 926,45

35 K 762213811.S
Demontáž schodiska vrátane zábradlia priamočiarych 
alebo krivočiar. bez podstupníc š. do 1, 50 m,  -
0.30000t

m 5,000 24,04 120,20

36 K 762812240.S
Montáž záklopu z hobľovaných dosiek vrchné na zraz 
škáry kryté lištami

m2 92,000 3,26 299,92

37 M 605110000500.S
Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané 
akosť I hr. 24-32 mm, š. 170-240 mm

m3 3,240 315,00 1 020,60

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

38 K 762822000.R
Montáž podlahového roštu zo sušeného dreva prierez 
2x 60/100 mm

m2 616,000 2,97 1 829,52

39 M 605480000800.S
Hranolčeky zo smreku prierez 25-100 cm2, sušené 
14±2%, nehobľované, bez defektov, hniloby, hrčí

m3 9,600 441,00 4 233,60

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

40 K 762895000.S
Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, 
klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia

m3 14,000 23,00 322,00

41 K 762810026.S
Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na 
pero a drážku hr. dosky 22 mm

m2 616,000 27,27 16 798,32

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

42 K 762811811.S
Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z 
hrubých dosiek hr. do 32 mm,  -0.01400t

m2 92,000 2,02 185,84

43 K 998762202.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky do 12 m

% 248,100 4,50 1 116,45

D 763 Konštrukcie - drevostavby 12 286,24

44 K 763111132
Priečka SDK KNAUF W111 hr. 100 mm, jednoduchá 
kca CW 75, UW 75, dosky 1x GKBI hr. 12,5 mm s TI 75 
mm

m2 149,000 38,59 5 749,91

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

45 K 763112134.R

Priečka SDK KNAUF W112 hr. 150 mm, jednoduchá 
kca CW 100, UW 100, dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm s TI 
100 mm z vonkajšej strany dosky AQUAPANEL® 
Cement Board Indoor

m2 30,000 93,80 2 814,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený
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46 K 763113136.R

Strop SDK KNAUF W115 hr. 255 mm, dvojitá kca 
2xCW 100, 2xUW 100, dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm s TI 
2x100 mm z vonkajšej strany dosky AQUAPANEL® 
Cement Board Indoor

m2 9,000 103,19 928,71

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

47 K 763122131
Predsadená SDK stena KNAUF W623 hr. 62,5 mm, 
jednoduchá kca UD a CD dosky GKBI hr. 12,5 mm TI 
hr. 50 mm

m2 44,000 30,47 1 340,68

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

48 K 763132310
SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca 
profil montažný CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 
mm

m2 45,000 29,05 1 307,25

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

49 K 998763403.S
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m

% 121,406 1,20 145,69

D 766 Konštrukcie stolárske 69 772,90

50 M 766-D2

Dobové  interierové dvojkrídlové dvere 160/200 cm s 
rámovou drevenou zárubňou, červený smrek, 
povrchová úprava Remmers, kovanie historické, ozn. 
D7, D+M

ks 1,000 2 887,50 2 887,50

P
 Poznámka k položke:

REDON - D7 drevené dvere 160/200 cm

51 M 766-D8

Dobová  interiérová deliaca stena 225/250 cm s 
vloženými jednokrídlovými dverami, červený smrek, 
povrchová úprava Remmers, kovanie historické, ozn. 
D8, D+M

ks 1,000 4 042,50 4 042,50

P
 Poznámka k položke:

REDON - D8 deliaca stena 225/250cm

52 M 766-D9

Dobové  interiérové jednokrídlové dvere 93/193 cm 
osadené v kamennom ostení, vetranie v spodnej časti, 
červený smrek, povrchová úprava Remmers, kovanie 
historické, ozn. D9, D+M

ks 4,000 1 102,50 4 410,00

P
 Poznámka k položke:

REDON - D9 drevené dvere 93/193 cm

53 M 766-D10
Dobové  interiérové jednokrídlové dvere SV 90/197 cm 
v obložkovej zárubni, červený smrek, povrchová 
úprava Remmers, kovanie historické, ozn. D10, D+M

ks 1,000 1 060,50 1 060,50

P
 Poznámka k položke:

REDON - D10 drevené dvere 90/197 cm

54 M 766-D10A

Dobové  interiérové jednokrídlové dvere SV 90/197 cm 
v obložkovej zárubni, zateplená výplň, červený smrek, 
povrchová úprava Remmers, kovanie historické, ozn. 
D10A, D+M

ks 1,000 1 218,00 1 218,00

P
 Poznámka k položke:

REDON - D10A drevené dvere 90/197 cm

55 M 766-D11
Dobové  interiérové jednokrídlové dvere SV 80/197 cm 
v obložkovej zárubni, červený smrek, povrchová 
úprava Remmers, kovanie historické, ozn. D11, D+M

ks 7,000 1 029,00 7 203,00

P
 Poznámka k položke:

REDON - D11 drevené dvere 80/197 cm

56 M 766-D12
Dobové  interiérové jednokrídlové dvere SV 70/197 cm 
v obložkovej zárubni, červený smrek, povrchová 
úprava Remmers, kovanie historické, ozn. D12, D+M

ks 4,000 987,00 3 948,00

P
 Poznámka k položke:

REDON - D12 drevené dvere 70/197 cm

57 M 766-DS
Deliaca stienka do WC 160/200 cm s dverami, červený 
smrek, povrchová úprava Remmers, kovanie historické 
do WC, ozn. DS, D+M

ks 5,000 945,00 4 725,00

P
 Poznámka k položke:

REDON - DS deliaca WC stena 1600/200 cm

58 M 766-PD1
Masívna parapetná doska s ukončujúcim nosom šírka 
25 cm z bokov zapustená do steny, červený smrek, 
povrchová úprava Remmers, ozn. PD1, D+M

m 67,000 48,30 3 236,10

P
 Poznámka k položke:

REDON - PD1 parapetná doska 25cm

59 M 766-PD2
Masívna parapetná doska s ukončujúcim nosom šírka 
40 cm z bokov zapustená do steny, červený smrek, 
povrchová úprava Remmers, ozn. PD2, D+M

m 31,000 78,75 2 441,25

P
 Poznámka k položke:

REDON - PD2 parapetná doska 40cm

60 M 766-PD3
Masívna parapetná doska s ukončujúcim nosom šírka 
70 cm z bokov zapustená do steny, červený smrek, 
povrchová úprava Remmers, ozn. PD3, D+M

m 6,000 121,80 730,80

P
 Poznámka k položke:

REDON - PD3 parapetná doska 70cm

61 M 766-SD
Obnova  interiérových jednokrídlových dverí 93/193 cm 
osadených v kamennom ostení prebrúsením, 
prelakovaním a sanáciou dobových kovaní, ozn. SD

ks 17,000 1 795,50 30 523,50
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62 M 766-KL1
Atypická kuch. linka lomená 225/180 cm vrátane 
nástenných skriniek a zadnej steny, s dresom, ozn. 
KL1, D+M

ks 1,000 1 596,00 1 596,00

P
 Poznámka k položke:

MEUBLE - KL1 atypická kuch.linka 225/180 cm

63 M 766-KL2
Atypická kuch. linka lomená dl.147 cm vrátane 
nástenných skriniek a zadnej steny, s dresom a 
chladničkou, ozn. KL2, D+M

ks 1,000 1 197,00 1 197,00

P
 Poznámka k položke:

MEUBLE - KL2 atypická kuch.linka 147cm

64 K 998766202.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 692,192 0,80 553,75

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 5 907,41

65 M 767-PO
Oceľové dvere 900x1970 plné protipožiarne s 
oceľovou protipožiarnou zárubňou pre presné tvárnice  
EW30/D1-C so samozatváračom, ozn. PO, D+M

ks 1,000 672,00 672,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

66 M 767-Z
Madlo oceľové DN 21,3 mm s uchytením v stene na 
kotevnú platničku, vrátane náterov, ozn. Z, D+M

m 50,500 34,97 1 765,99

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

67 M 767-RB
Rebrík pre výlez na strechu  pozinkovaný v. 2,5m, ozn 
RB, D+M

ks 1,000 231,00 231,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

68 M 767-PL
Ochranný dierovaný plech do pivničného okna z pl. hr. 
2 mm, vrátane náterov, ozn. PL, D+M

ks 2,000 89,25 178,50

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

69 M 767-MR
Protidažďová žalúzia do pivničného okna z oc. plechu s 
ochrannou sieťkou proti hmyzu, vrátane náterov, ozn. 
MR, D+M

ks 2,000 108,15 216,30

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

70 M 767-D13

Dvere plechové, oceľové, neizolované, interiérové ZK, 
900x1970 mm, hr. plechu 0,55 mm s RAL úpravou, 
vrátane CGAS-zárubne hranatej pre sadrokart. priečky 
hr. priečky 100 mm, ozn. D13, D+M

ks 1,000 399,00 399,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

71 M 767-D14
Interiérové hliníkové jednokrídlové  dvere 950/2050 
mm, sklo bezpečnostné, klučka-klučka, ozn. D14, D+M

ks 1,000 693,00 693,00

P
 Poznámka k položke:

PANORAMA SLOVAKIA - D14 hliníkové dvere 950/2050mm

72 M 767-VO
Interierové hliníkové výsuvné okno 1450/1100mm s 
protizávažím,bez spodného profilu rámu, sklo 
bezpečnostné, ozn. VO, D+M

ks 1,000 997,50 997,50

P
 Poznámka k položke:

PANORAMA SLOVAKIA - VO hliníkové okno 1450/1100 mm

73 M 767-I1
Madlo sklopné uzavreté  813mm  pre invalidov ozn. I1   
D+M

ks 1,000 117,60 117,60

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

74 M 767-I2 Madlo rovné  800mm pre invalidov ozn. I2   D+M ks 1,000 68,25 68,25

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

75 M 767-P
Parapetná doska podávacieho okna, nerez AISI304, 
1450/300 hr. 40 mm, ozn. P, D+M

ks 1,000 504,00 504,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

76 K 998767202.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 58,431 1,10 64,27

D 771 Podlahy z dlaždíc 8 730,54

77 K 771415014.S
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 
mm

m 173,000 4,73 818,29

78 K 771575107.S
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 200 
x 200 mm

m2 150,000 25,00 3 750,00

79 M 771-B3-R11
Keramická dlažba, 20x20x0,9cm, kreide, R11/B, Agrob 
Buchtal, seria Basis 3

m2 35,200 23,52 827,90

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

80 M 771-B3-R10
Keramická dlažba, 20x20x0,9cm, kreide, R10/A, Agrob 
Buchtal, seria Basis 3

m2 149,600 19,99 2 990,50

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

132 K 998771202.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 83,867 4,10 343,85

D 772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa 113 513,70

82 K 772501150.S
Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo 
dlaždíc hr. 40 - 50 mm

m2 705,000 35,00 24 675,00
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83 M 772-DL

Dlažba z pieskovcových platní 60/60 hr. 4,0cm, s 
lemovacím pásikom š. 15/90cm, kladená do malty 
hrany rezané, božanovský pieskovec, povrch tryskaný, 
ozn. DL

m2 740,250 105,00 77 726,25

P

 Poznámka k položke:
 Granit Lipnice

 Dlažba  z pieskovcových platní  60/60 hr. 4,0cm
s lemovacím pásikom 15/90cm

84 K 772811011.R
Brúsenie existujúcich kamenných podláh a 
schodiskových stupňov

m2 118,000 59,85 7 062,30

133 K 998772202.S
Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 1 094,636 3,70 4 050,15

D 772.1 Umelecko-remeselné a kamenárske práce 233 297,27

86 M UR-KS

Umelecko-remeselné zhotovenie a  osadenie 
umelokamennej kópie sochy Panny Marie s Ježiškom, 
celkové rozmery 151/81 cm na pôvodné miesto, 
zreštaurovanie pôvodnej sochy a jej osadenie v 
zbierkach múzea, vrátane vypracovania potrebných 
dokumentácií, ozn. KS

ks 1,000 7 917,00 7 917,00

87 M UR-PS

Umelecko-remeselná demontáž kamennej platne 
stipesu celkové rozmery 183/84 cm jej zreštaurovanie 
a osadenie v zbierkach múzea, vrátane vypracovania 
potrebných dokumentácií, ozn. PS

ks 1,000 4 546,50 4 546,50

88 M UR-SH
Umelecko-remeselné zreštaurovanie pôvodných 
slnečných hodín na fasáde, vrátane vypracovania 
potrebných dokumentácií, ozn. SH

ks 1,000 2 432,85 2 432,85

89 M UR-RŠ1
Umelecko-remeselná obnova exteriérovej kamennej 
šambrány okien s profilovanou parapetnou rímsou 
235/170 cm ozn. RŠ.1

ks 11,000 2 184,00 24 024,00

90 M UR-RŠ2
Umelecko-remeselná obnova exteriérovej kamennej 
šambrány okien s profilovanou parapetnou rímsou 
130/170 cm ozn. RŠ.2

ks 30,000 1 617,00 48 510,00

91 M UR-RŠ3
Umelecko-remeselná obnova exteriérovej kamennej 
šambrány okien s profilovanou parapetnou rímsou 
130/155 cm ozn. RŠ.3

ks 21,000 1 271,55 26 702,55

92 M UR-RŠ4
Umelecko-remeselná obnova exteriérovej kamennej 
šambrány okien s profilovanou parapetnou rímsou 
130/90 cm ozn. RŠ.4

ks 2,000 724,50 1 449,00

93 M UR-RŠ5
Umelecko-remeselná obnova exteriérovej kamennej 
šambrány okien s profilovanou parapetnou rímsou 
90/60 cm ozn. RŠ.5

ks 2,000 441,00 882,00

94 M UR-RP1
Umelecko-remeselná obnova exteriérového 
kamenného portálu 350/370 cm ozn. RP.1

ks 1,000 5 271,00 5 271,00

95 M UR-RP2
Umelecko-remeselná obnova exteriérového 
kamenného portálu s nadsvetlíkom 123/268 cm ozn. 
RP.2

ks 1,000 2 362,50 2 362,50

96 M UR-RP3
Umelecko-remeselná obnova exteriérového 
kamenného portálu 123/223 cm ozn. RP.3

ks 2,000 2 058,00 4 116,00

97 M UR-OP
Umeleckoremeselná obnova interiérového kamenného 
portálu 123/223 cm ozn. OP

ks 23,000 1 596,00 36 708,00

98 M UR-OŠ
Umeleckoremeselná obnova interiérového prikladanej 
šambrány 90/120 cm ozn. OŠ

ks 6,000 777,00 4 662,00

99 M UR-S1
Predložené schody 2x15/30 dl.300 cm uložené do 
piesku na podkladnú betónovú konštrukciu z 
umelokamenného pieskovca, ozn. S1, D+M

ks 4,000 909,30 3 637,20

P
 Poznámka k položke:

REVARO - atypický výrobok S1

100 M UR-S2
Schody 16x17/30+2x17/30 dl.128 cm s medzipodestou 
uložené do piesku na podkladnú betónovú konštrukciu 
z umelokamenného pieskovca, ozn. S2, D+M

ks 1,000 9 975,00 9 975,00

P
 Poznámka k položke:

 REVARO - atypický výrobok S2

101 M UR-S3
Schody 3x17/30 dl.180 cm uložené do piesku na 
podkladnú betónovú konštrukciu z umelokamenného 
pieskovca, ozn. S3, D+M

ks 1,000 1 942,50 1 942,50

P
 Poznámka k položke:

REVARO - atypický výrobok S3

102 M UR-S4
Schody 2x17/30 dl.180 cm uložené do piesku na 
podkladnú betónovú konštrukciu z umelokamenného 
pieskovca, ozn. S4, D+M

ks 1,000 1 942,50 1 942,50

P
 Poznámka k položke:

REVARO - atypický výrobok S4

103 M UR-S5
Obklad betónových stupňov 15x15,4/30 dl.218cmz  L-
prvkov zhotovených z umelokamenného pieskovca, 
ozn. S5, D+M

ks 1,000 6 567,53 6 567,53

P
 Poznámka k položke:

REVARO - atypický výrobok S5

104 M UR-S7
Predložený stupeň 65/15-17 dl.340cm uložený do 
piesku na podkladnú  betónovú konštrukciu z 
umelokamenného pieskovca, ozn. S7, D+M

ks 1,000 1 438,50 1 438,50

P
 Poznámka k položke:

REVARO - atypický výrobok S7
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105 M UR-S8
Predložený stupeň 45/15-17 dl.255cm uložený do 
piesku na podkladnú  betónovú konštrukciu z 
umelokamenného pieskovca, ozn. S8, D+M

ks 1,000 1 102,50 1 102,50

P
 Poznámka k položke:

REVARO - atypický výrobok S8

106 M UR-S9
Predložený stupeň 35/17 dl.165cm uložený do piesku 
na podkladnú  betónovú konštrukciu z 
umelokamenného pieskovca, ozn. S9, D+M

ks 1,000 871,50 871,50

P
 Poznámka k položke:

REVARO - atypický výrobok S9

107 M UR-S10
Predložený stupeň 35/18 dl.145cm uložený do piesku 
na podkladnú  betónovú konštrukciu z 
umelokamenného pieskovca, ozn. S10, D+M

ks 9,000 441,00 3 969,00

P
 Poznámka k položke:

REVARO - atypický výrobok S10

108 M UR-KP1
Krycia platňa oporného múrika 30/10 dl.600cm z 
umelokamenného pieskovca ozn KP1, D+M

ks 1,000 2 572,50 2 572,50

P
 Poznámka k položke:

REVARO - atypický výrobok KP1

109 M UR-KP2
Krycia platňa oporného múrika 30/10 dl.487cm z 
umelokamenného pieskovca ozn KP2, D+M

ks 1,000 2 310,00 2 310,00

P
 Poznámka k položke:

REVARO - atypický výrobok KP2

110 M UR-OCH
Platňa okapového chodníka 60/15 dl.100cm uložený 
do suchého betónu hrany rezané, božanovský 
pieskovec, povrch tryskaný, ozn. OCH, D+M

ks 103,000 233,58 24 058,74

P
 Poznámka k položke:

REVARO - atypický výrobok OCH

111 M UR-OBR
Obrubník spevnených plôch 10/20 dl.100cm uložený 
do suchého betónu hrany rezané, božanovský 
pieskovec, povrch tryskaný, ozn. OBR, D+M

ks 66,000 50,40 3 326,40

P
 Poznámka k položke:

REVARO - atypický výrobok OBR

D 775 Podlahy vlysové a parketové 40 679,70
112 K 775536200.R Montáž parkiet  lepením m2 284,000 52,50 14 910,00

113 M 775-IP
Parkety masívne intarzné lepené do predpísaného 
vzoru, buk

m2 298,200 85,00 25 347,00

P
 Poznámka k položke:

 PARKETY PLACHÝ
Parkety masívne intarzné lepené do predpísaného vzoru, buk

134 K 998775202.S
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 402,570 1,05 422,70

D 781 Dokončovacie práce a obklady 12 018,58

115 K 781445000.R
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu

m2 238,000 24,00 5 712,00

116 M 781-OBK1
Keramický obklad,12,5x25x0,6cm, biely matný  do 
v=2,0m

m2 261,800 22,01 5 762,22

P
 Poznámka k položke:

 AGROBUCHTAL
Keramický obklad,12,5x25x0,6cm, biely matný 

117 M 781-ZR
Zrkadlo vlepené do keramického obkladu 0,5/1,0m, 
ozn ZR

ks 7,000 39,00 273,00

P
 Poznámka k položke:

Zrkadlo vlepené do keramického obkladu 0,5/1,0m, ozn ZR

118 K 998781202.S
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 117,472 2,31 271,36

D 783 Dokončovacie práce - nátery 4 814,25

119 K 783174530.S Nátery oceľ.konštr. polyuretánové ľahkých - 140μm m2 40,000 23,37 934,80

P

 Poznámka k položke:
 CHEMOLAK

 Farba polyuretánová U-2061 CHEMOPUR G základná
Email polyuretánový U-2081 CHEMOPUR E vrchný 

120 K 783782404.R
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia 
Bochemitom QB

m2 490,000 1,95 955,50

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

121 K 783801800.R
Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s 
obrúsením

m2 1 515,000 1,93 2 923,95

D 784 Dokončovacie práce - maľby 6 650,50

122 K 784452271.R
Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne 
nanášané biele dvojnásobné na jemnozrnný podklad 
výšky do 3,80 m

m2 2 830,000 2,35 6 650,50

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D M Práce a dodávky M 204 310,76

D 21-M Elektromontáže 128 768,90
123 K 1.123 Silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia sub. 1,000 128 015,40 128 015,40

124 K 1.124 Plynoinštalácia ochranné pospájanie sub. 1,000 753,50 753,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 75 541,86
125 K 1.125 Vzduchotechnika sub. 1,000 75 541,86 75 541,86
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Malinovského 826, 916 21 Čachtice Dátum:

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: APM,s.r.o.
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 40 316,26

D HSV Práce a dodávky HSV 6 856,50

D 1 Zemné práce 3 387,47

1 K 132201102.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 m3 50,000 13,06 653,00

2 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 25,000 5,98 149,50

3 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m

m2 160,000 1,84 294,40

4 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 2 m

m2 160,000 1,81 289,60

5 K 162201101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 
20m

m3 50,000 1,21 60,50

6 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 30,000 3,00 90,00

7 K 167102102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

m3 30,000 6,52 195,60

8 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 30,000 0,65 19,50

9 K 171209002.R
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 58,806 11,00 646,87

10 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 20,000 7,18 143,60

11 K 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 21,600 14,42 311,47

12 M 583310000100.S Kamenivo ťažené drobné 0-1 b t 36,288 14,70 533,43

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D 2 Zakladanie 89,10

13 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 
z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných

m2 54,000 1,65 89,10

D 4 Vodorovné konštrukcie 316,71

14 K 451572111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 8,100 39,10 316,71

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D 8 Rúrové vedenie 1 841,91
15 K 230120095.S Montáž  vývodu signalizačného vodiča ks 2,000 9,00 18,00

16 M 844014
Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 
200m balenie

m 7,000 1,00 7,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

17 K 871181002.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 
100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm

m 9,500 1,43 13,59

18 M 286130033500
Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 
m, WAVIN

m 9,500 2,08 19,76

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

19 M 286530020200
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a 
kanalizáciu, SDR 11 L D 40 mm, WAVIN

ks 0,637 5,31 3,38

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

20 K 871266000.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 100

m 16,000 1,26 20,16

21 M 286110005700
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, 
ML - viacvrstvová, DN 110, dĺ. 1 m, WAVIN

ks 16,000 3,88 62,08

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

SO1-2 - Ostatné rekonštrukčné práce

1.032 - Zdravotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 K 871276002.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 125

m 93,500 1,39 129,97

23 M 286110006400
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, 
ML - viacvrstvová, DN 125, dĺ. 5 m, WAVIN

ks 18,700 20,18 377,37

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

24 K 877266000.S Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100 ks 12,000 1,97 23,64

25 M 286510003600
Koleno PVC-U, DN 110x87° hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia, WAVIN

ks 12,000 1,92 23,04

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

26 K 877266024.S Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 100 ks 2,000 1,97 3,94

27 M 286510013100
Odbočka 45° PVC-U, DN 110/110 hladká pre 
gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN

ks 2,000 3,10 6,20

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

28 K 877266028.R Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 100 ks 6,000 2,24 13,44

29 M 286510001005
Redukcia PVC-U, DN 110/50 hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia, WAVIN

ks 6,000 2,73 16,38

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

30 K 877276002.S Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125 ks 9,000 2,24 20,16

31 M 286510003900
Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia, WAVIN

ks 9,000 2,45 22,05

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

32 K 877276026.S Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125 ks 5,000 2,24 11,20

33 M 286510013300
Odbočka 45° PVC-U, DN 125/125 hladká pre 
gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN

ks 4,000 5,89 23,56

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

34 M 286510013200
Odbočka 45° PVC-U, DN 125/110 hladká pre 
gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN

ks 1,000 4,68 4,68

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

35 K 877276048.S Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/100 ks 8,000 2,24 17,92

36 M 286510007900
Redukcia PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia, WAVIN

ks 8,000 2,49 19,92

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

37 K 891173111.S
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný 
pre prípojky DN 32

ks 2,000 4,10 8,20

38 M 551110029200 Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 32 5/4" ks 2,000 10,34 20,68

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

39 K 892233111.S
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 
40 do 70

m 7,000 1,86 13,02

40 K 892241111.S
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80

m 7,000 0,41 2,87

41 K 892354111.S
Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 
mm

m 104,000 5,57 579,28

42 K 892372111.S
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 
tlakových skúškach DN do 300 mm

ks 2,000 75,35 150,70

43 K 899721121.S Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 104,000 1,01 105,04

P
 Poznámka k položke:

H07V-U 6 mm2

44 K 899721131.S
Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou 
fóliou

m 7,000 0,68 4,76

45 M 283230008100
Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba 
biela, CAMPRI

m 7,000 0,16 1,12

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

46 K 899721132.S
Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou 
fóliou

m 104,000 0,73 75,92

47 M 283230008200
Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba 
hnedá, CAMPRI

m 104,000 0,22 22,88

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D 99 Presun hmôt HSV 1 221,31

48 K 998271201.S
Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené murované vrátane 
drobných objektov v otvorenom výkope

t 52,087 5,50 286,48

49 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 52,087 5,50 286,48

50 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 52,076 12,45 648,35

D PSV Práce a dodávky PSV 33 459,76

D 713 Izolácie tepelné 1 028,35

51 K ZTI-623
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 
mm

m 248,000 3,15 781,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

52 M ZTI624
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia 
x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

m 2,000 0,48 0,96

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

53 M ZTI625
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

m 59,000 0,67 39,53

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

54 M ZTI626
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

m 57,000 0,76 43,32

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

55 M ZTI627
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

m 30,000 1,04 31,20

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

56 M ZTI628
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

m 25,000 1,23 30,75

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

57 M ZTI391
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

m 42,000 1,23 51,66

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

58 M ZTI392
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

m 33,000 1,44 47,52

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

59 K 998713103.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
12 m do 24 m

t 0,021 105,00 2,21

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 4 827,68

60 K ZTI-630 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32 m 95,000 8,89 844,55

61 M ZTI631
HT rúra hrdlová DN 32 dĺ. 1 m PP systém pre rozvod 
vnútorného odpadu, PIPELIFE

ks 95,000 1,33 126,35

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

62 K ZTI-632 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40 m 10,000 9,35 93,50

63 M ZTI633
HT rúra hrdlová DN 40 dĺ. 1 m PP systém pre rozvod 
vnútorného odpadu, PIPELIFE

ks 10,000 1,27 12,70

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

64 K ZTI-634 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50 m 18,000 9,73 175,14

65 M ZTI635
HT rúra hrdlová DN 50 dĺ. 1 m PP systém pre rozvod 
vnútorného odpadu, PIPELIFE

ks 18,000 1,41 25,38

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

66 K ZTI-636 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100 m 15,000 11,04 165,60

67 K ZTI-637 Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100 m 10,500 10,77 113,09

68 M ZTI638
HT rúra hrdlová DN 100 dĺ. 1 m PP systém pre rozvod 
vnútorného odpadu, PIPELIFE

ks 25,500 4,18 106,59

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

69 K ZTI-639 Montáž kolena HT potrubia DN 100 ks 9,000 6,42 57,78

70 M ZTI640
Koleno HT DN 100/87°, PP systém pre beztlakový 
rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE

ks 9,000 1,59 14,31

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

71 K ZTI-641 Montáž kolena HT potrubia DN 125 ks 16,000 8,05 128,80

72 M ZTI642
Koleno HT DN 125/87°, PP systém pre beztlakový 
rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE

ks 16,000 4,99 79,84

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

73 K ZTI-643 Montáž odbočky HT potrubia DN 100 ks 7,000 6,42 44,94

74 M ZTI644
Odbočka HT DN 100/50/45°, PP systém pre beztlakový 
rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE

ks 2,000 2,81 5,62

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

75 M ZTI645
Odbočka HT DN 100/100/45°, PP systém pre 
beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE

ks 4,000 2,81 11,24

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

76 M ZTI646
Odbočka dvojitá HT DN 100/100/45°, PP systém pre 
beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE

ks 1,000 9,37 9,37

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

77 K ZTI-647 Montáž odbočky HT potrubia DN 125 ks 6,000 8,05 48,30

78 M ZTI648
Odbočka HT DN 125/100/45°, PP systém pre 
beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE

ks 2,000 14,27 28,54

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

79 M ZTI649
Odbočka HT DN 125/125/45°, PP systém pre 
beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE

ks 4,000 7,44 29,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

80 K ZTI-650 Montáž redukcie HT potrubia DN 100 ks 3,000 6,42 19,26

81 M ZTI651
Redukcia HT DN 100/50, PP systém pre beztlakový 
rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE

ks 1,000 1,07 1,07

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

82 M ZTI652
Redukcia krátka HT DN 100/40, PP systém pre 
beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE

ks 2,000 1,99 3,98

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

83 K ZTI-653 Montáž redukcie HT potrubia DN 125 ks 8,000 8,05 64,40

84 M ZTI654
Redukcia HT DN 125/100, PP systém pre beztlakový 
rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE

ks 8,000 3,12 24,96

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

85 K ZTI-655 Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100 ks 5,000 5,13 25,65

86 M ZTI656
Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 
l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, 
vnútorná kanalizácia, PP

ks 5,000 45,37 226,85

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

87 K ZTI-657 Montáž čistiaceho kusu pre tiché HT potrubia DN 100 ks 6,000 6,42 38,52

88 M ZTI658
Čistiaci kus MASTER 3 PP DN 100, tichý odpadový 
systém, PIPELIFE

ks 6,000 7,95 47,70

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

89 K ZTI-659 Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110 ks 6,000 9,99 59,94

90 M ZTI660
Podlahový vpust HL310NR, (0,5 l/s), vertikálny odtok 
DN 50/75/110, pevná izolačná príruba, krytka D 112 
mm, zápachová uzávierka Primus, PE/nerez

ks 2,000 57,31 114,62

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

91 M ZTI661
ACO Hyg. vpust 157, 200x200mm, DN 100 zvislý, 
sifón, 1.4301

ks 4,000 252,00 1 008,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

92 M ZTI662 ACO rošt. nadstavec 200x200mm pre vp. 157, 1.4301 ks 4,000 220,50 882,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

93 K ZTI-663 Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810 ks 1,000 26,10 26,10

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

94 K ZTI-664
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
dymom do DN 300

m 148,500 1,02 151,47

95 K 998721103.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

t 0,112 105,00 11,76

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 7 750,53

96 K ZTI-666
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 
10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25

m 2,000 19,81 39,62

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

97 K ZTI-667
Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie 
doterajšieho potrubia DN 25

ks 1,000 23,10 23,10

98 K ZTI-668
Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN 
stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch

m 42,000 11,45 480,90

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

99 K ZTI-669
Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN 
stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch

m 33,000 14,76 487,08

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

100 K ZTI-670
Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN 
flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch

m 59,000 11,13 656,67

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

101 K ZTI-671
Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN 
flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch

m 57,000 13,66 778,62

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

102 K ZTI-672
Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN 
flex DN 32,0x4,4 v kotúčoch

m 30,000 22,56 676,80

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

103 K ZTI-673
Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN 
flex DN 40,0x5,5 v tyčiach

m 25,000 33,00 825,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

104 K ZTI-674
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 1/2

ks 19,000 3,68 69,92

105 M ZTI675
Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, páčka, 
niklovaná mosadz, IVAR

ks 10,000 4,37 43,70
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P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

106 M ZTI676
Ventil STRÖMAX -WD DN 15 na pitnú vodu, šikmý 
uzatvárací s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, 
HERZ

ks 9,000 18,47 166,23

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

107 K ZTI-677
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 3/4

ks 4,000 3,99 15,96

108 M ZTI678
Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, 
niklovaná mosadz, IVAR

ks 2,000 5,80 11,60

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

109 M ZTI679
Ventil STRÖMAX -WD DN 20 na pitnú vodu, šikmý 
uzatvárací s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, 
HERZ

ks 2,000 25,29 50,58

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

110 K ZTI-680
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 1

ks 4,000 4,49 17,96

111 M ZTI681
Ventil STRÖMAX -WD DN 25 na pitnú vodu, šikmý 
uzatvárací s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, 
HERZ

ks 4,000 27,85 111,40

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

112 K ZTI-682
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 5/4

ks 2,000 5,29 10,58

113 M ZTI683
Ventil STRÖMAX -WD DN 32 na pitnú vodu, šikmý 
uzatvárací s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, 
HERZ

ks 2,000 44,16 88,32

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

114 K ZTI-684
Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 
1/2

ks 10,000 3,68 36,80

115 M ZTI685
Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz, 
IVAR

ks 10,000 4,19 41,90

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

116 K ZTI-686 Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2 ks 5,000 3,68 18,40

117 M ZTI687
Ventil poistný, 1/2”x3,5 bar, armatúry pre uzavreté 
systémy, GIACOMINI

ks 5,000 12,10 60,50

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

118 K ZTI-688 Montáž spätného ventilu závitového G 1/2 ks 5,000 3,68 18,40

119 M ZTI689
Spätný ventil kontrolovateľný, 1/2" FF, PN 16, mosadz, 
disk plast IVAR

ks 5,000 28,22 141,10

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

120 K ZTI-690 Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1 ks 2,000 4,49 8,98

121 M ZTI691
Spätná klapka Eura-Sprint, 1" FF, Kv 10,40, niklovaná 
mosadz, IVAR

ks 2,000 13,78 27,56

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

122 K ZTI-692 Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4 ks 2,000 23,42 46,84

123 M ZTI693
HONEYWELL FILTER 5/4" F76S-11/2AA so spätným 
preplachom

ks 2,000 664,65 1 329,30

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

124 M ZTI694
Elektronická automatika odkalovania odkalovacích 
filtrov

ks 2,000 354,38 708,76

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

125 K ZTI-695
Demontáž a spätná montáž hydrantového systému s 
tvarovo stálou hadicou D 25

súb. 1,000 68,25 68,25

126 K ZTI-696
Montáž USTN prechodka PE/oceľ s vonk. závitom 
PE100 SDR11 D32/1"

ks 1,000 4,03 4,03

127 M ZTI697
Prechodka INSTAPLAST DG PP-R D 32x1" MZV 
kovový vonkajší závit, systém pre rozvod vody a 
stlačeného vzduchu, PIPELIFE

ks 1,000 4,36 4,36

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

128 K ZTI-698
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 
DN 50

m 248,000 1,54 381,92

129 K ZTI-699
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80

m 248,000 1,12 277,76

130 K 998722103.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

t 0,206 105,00 21,63

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 1 591,45

131 K ZTI-701 Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 8 l ks 3,000 22,76 68,28

132 M ZTI702
Nádoba expanzná s vakom, 8 l, pripojenie G 3/4", 10 
bar, max teplota min. +70 °C

ks 3,000 62,16 186,48

P
 Poznámka k položke:

 Refix DD 8
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133 M ZTI703
Prietočná armatúra Flowjet 3/4" s guľovým kohútom, 
príslušenstvo k expanzným nádobám Refix DD, 
REFLEX

ks 3,000 23,31 69,93

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

134 K ZTI-704
Montáž a zapojenie malej čerpacej stanice na jedno 
sanitárne zariadenie (bez fekálií)

ks 2,000 37,40 74,80

135 M ZTI705
Prečerpávacie zariadenia pre zavesné WC a 3 
sanitárne zariadenia bez fekálií SOLOLIFT2 CWC-3, 
GRUNDFOS

ks 2,000 594,56 1 189,12

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

136 K 998724103.S
Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

t 0,027 105,00 2,84

D 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 17 118,52

137 K ZTI-707
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka 
pre batériu G 1/2

ks 35,000 14,56 509,60

138 M ZTI708 Ventil rohový RDL 80 1/2" ks 35,000 12,20 427,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

139 K ZTI-709 Montáž tlakového tlačidlového splachovača ks 8,000 10,53 84,24

140 M ZTI710
Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité 
splachovanie Sigma30, 246x164 mm, 
lesklý/matný/lesklý chróm, GEBERIT

ks 8,000 121,43 971,44

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

141 K ZTI-711
Montáž predstenového systému záchodov do 
kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)

súb. 8,000 44,54 356,32

142 M ZTI712
DuoFix pre WC Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, 
1138x187x452 mm, s variabilnou výškou, plast, 
GEBERIT

ks 8,000 204,07 1 632,56

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

143 K ZTI-713 Montáž záchodu do predstenového systému ks 7,000 22,05 154,35

144 M ZTI714
Klozet závesný CUBITO 
biela,360x560x400mm,keramika

ks 7,000 122,12 854,84

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

145 M ZTI715
Sedátko s poklopom MIO, 378x448 mm, duroplast, 
biela

ks 7,000 44,63 312,41

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

146 M ZTI716
Nova Pro bezbarierové WC závesné, 70cm,pre telesne 
postihnutých, Rimfree

ks 1,000 205,38 205,38

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

147 M ZTI717
Nova Pro bezbarierové WC sedadlo pre telesne 
postihnutých

ks 1,000 69,09 69,09

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

148 M ZTI718
Madlo nerezové toaletné UNIVERSUM pevné kotvené 
do múra, dĺžka 550 mm, JIKA

ks 1,000 152,88 152,88

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

149 K ZTI-719 Montáž pisoára z nerezu so splachovačom ks 3,000 17,24 51,72

150 M ZTI720
Pisoár nerezový s integrovaným automatickým 
splachovačom a elektronikou ALS, 6V, SANELA

ks 3,000 750,33 2 250,99

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

151 K ZTI-721
Montáž predstenového systému pisoárov do 
kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)

súb. 3,000 37,97 113,91

152 M ZTI722
Predstenový systém DuoFix pre pisoár, univerzálny, 
výška 1120-1300 mm, plast, GEBERIT

ks 3,000 210,24 630,72

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

153 K ZTI-723
Montáž predstenového systému umývadiel do 
kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)

súb. 8,000 33,14 265,12

154 M ZTI724
Predstenový systém pre umývadlo, šxhĺxv 
500x130x1120 mm, oceľ, JIKA

ks 8,000 111,83 894,64

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

155 K ZTI-725 Montáž umývadla do predstenového systému ks 8,000 12,60 100,80

156 M ZTI726
KERAMAG Renova umývadlo 55x52cm,pre telesne 
postihnutých,otvorpre bat,bez prepad

ks 1,000 89,88 89,88

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

157 K ZTI-727
Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej 
armatúry

súb. 2,000 31,19 62,38

158 M ZTI728
Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 600x450x170 
mm, biela, JIKA

ks 9,000 34,15 307,35

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

159 K ZTI-729
Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 
900x900 mm

súb. 1,000 49,78 49,78
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160 M ZTI730
Sprchovacia vanička akrylátová štvorcová PACIFIK s 
nožičkami, rozmer 900x900 mm, hĺbka 30 mm, KOLO

ks 1,000 117,05 117,05

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

161 K ZTI-731
Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 
2000 mm a šírky 900 mm

súb. 1,000 50,27 50,27

162 M ZTI732
Sprchové dvere jednodielne CUBITO PURE, rozmer 
900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA

ks 1,000 233,54 233,54

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

163 M ZTI733
Sprchová stena pevná CUBITO PURE, rozmer 
900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA

ks 1,000 181,09 181,09

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

164 K ZTI-734
Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, 
s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr

súb. 2,000 20,83 41,66

165 M ZTI735
Drez keramický DORIS, rozmery 590x450x265 mm, 
biela, JIKA

ks 2,000 100,38 200,76

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

166 M ZTI736
Podpery montážne k drezom keramickým (2 ks), výška 
460 mm, KOLO

ks 2,000 31,95 63,90

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

167 K ZTI-737
Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej 
armatúry

súb. 3,000 18,11 54,33

168 M ZTI738
Výlevka stojatá keramická MIRA, rozmer 425x500x450 
mm, plastová mreža, JIKA

ks 3,000 139,36 418,08

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

169 M ZTI739
Mriežka sklopná kovová s upevňovacími skrutkami a 
plastovými dorazmi k výlevke QUELLE, KOLO

ks 3,000 11,67 35,01

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

170 K ZTI-740
Montáž elektrického zásobníka akumulačného 
stojatého do 50 L

súb. 1,000 42,41 42,41

171 M ZTI741
Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý 
akumulačný, objem 50 l, výkon max. 1,8 kW, max. 
teplota vody min. +75°C

ks 1,000 199,51 199,51

P
 Poznámka k položke:

TATRAMAT EOV 50

172 K ZTI-742
Montáž elektrického zásobníka akumulačného 
stojatého do 120 L

súb. 1,000 47,64 47,64

173 M ZTI743
Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý 
akumulačný, objem 120 l, výkon max. 1,8 kW, max. 
teplota vody min. +75°C

ks 1,000 246,51 246,51

P
 Poznámka k položke:

TATRAMAT EOV 120

174 K ZTI-744
Montáž elektrického zásobníka akumulačného 
stojatého do 200 L

súb. 1,000 51,46 51,46

175 M ZTI745
Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý 
akumulačný, objem 200 l, výkon max. 2,0 kW, max. 
teplota vody min. +75°C

ks 1,000 329,53 329,53

P
 Poznámka k položke:

TATRAMAT EOV 200

176 K ZTI-746 Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho do 5 L súb. 4,000 10,91 43,64

177 M ZTI747
Elektrický prietokový ohrievač beztlakový malolitrážny 
s batériou, inštalácia nad umývadlo, objem 5 l, výkon 
min 2,0 kW

ks 4,000 110,76 443,04

P
 Poznámka k položke:
 TATRAMAT - EO 5 N 

178 K ZTI-748
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej 
pákovej, alebo klasickej

ks 3,000 13,03 39,09

179 M ZTI749
Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, 
jednopáková, chróm, KLUDI

ks 3,000 80,33 240,99

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

180 K ZTI-750
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s 
mechanickým ovládaním odpadového ventilu

ks 11,000 10,46 115,06

181 M ZTI751
Umývadlová stojanková páková batéria CUBITO, s 
click-clack odpadom, 226x136 mm, chróm

ks 9,000 92,38 831,42

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

182 M ZTI752
Batéria drezová stojanková páková Mio s otočným 
výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm, 
JIKA

ks 2,000 102,18 204,36

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

183 K ZTI-753
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, so 
senzorovým ovládaním s prívodom teplej a studenej 
vody

ks 1,000 17,00 17,00

184 M ZTI754 SENSOR umývadlová  elekt. batéria pre imobilných ks 1,000 257,88 257,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

185 K ZTI-755 Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej ks 1,000 3,27 3,27

186 M ZTI756
TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM 210 
SPRCHOVÝ SYSTÉM S TERMOSTATOM

ks 1,000 268,38 268,38

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

187 K ZTI-757
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, umývadlová do D 40

ks 6,000 7,22 43,32

188 M ZTI758
KERAMAG Odtoková súprava Renova Nr. 1 Comfort 
pre zabudovanie do steny, chróm

ks 6,000 94,08 564,48

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

189 K ZTI-757
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, umývadlová do D 40

ks 7,000 7,22 50,54

190 M ZTI759
Odtoková súprava Renova Nr. 1 Comfort pre 
zabudovanie do steny, chróm

ks 7,000 94,08 658,56

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

191 K ZTI-760
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)

ks 2,000 7,96 15,92

192 M ZTI761
Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, 
d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s 
uhlovou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT

ks 2,000 23,76 47,52

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

193 K ZTI-762
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, sprchovej do D 50

ks 1,000 7,26 7,26

194 M ZTI763
Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, 
pripájacie koleno d 50 mm s guľovým kĺbom, plast, 
GEBERIT

ks 1,000 20,90 20,90

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

195 K ZTI-764
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, pisoárovej do D 40

ks 3,000 6,64 19,92

196 M ZTI765 Uzávierka zápachová pisoárová T 2421 3 ks 3,000 31,40 94,20

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

197 K ZTI-766
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, ostatných typov do D 32

ks 1,000 6,30 6,30

198 M ZTI767
Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, 
d 32 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, 
plast, GEBERIT

ks 1,000 13,24 13,24

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

199 K ZTI-768
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, ostatných typov do D 40

ks 4,000 7,26 29,04

200 M ZTI769

Zápachová uzávierka HL136N, DN 40, kondezačný 
sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná 
protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, 
PP

ks 3,000 31,18 93,54

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

201 M ZTI770
Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN32, 
krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, 
vetranie a klimatizácia, PP/ABS

ks 1,000 30,27 30,27

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

202 K 998725103.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

t 0,945 105,00 99,23

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 143,23

203 K ZTI-772 Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov kg 9,000 3,78 34,02

204 M ZTI773
Kotviace príslušenstvo HILTI nosník, podložka, 
závitová tyč, potrubná objímka, ...

ks 45,000 9,77 439,65

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

205 K ZTI-774
Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových 
materiálov

kg 6,000 8,09 48,54

206 M ZTI775
Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania 
D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, EPDM izolant, 
HILTI

ks 20,000 0,47 9,40

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

207 M ZTI776
Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania 
D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant, HILTI

ks 10,000 0,53 5,30

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

208 M ZTI777
Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania 
D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, EPDM izolant, 
HILTI

ks 10,000 0,63 6,30

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

209 M ZTI778
Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania 
D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8/M10, EPDM 
izolant, HILTI

ks 5,000 1,42 7,10

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

210 K ZTI-779
Oprava v inštalačných prefabrikátoch, spätná montáž 
krycích dvierok alebo dosiek zadnej steny WC

ks 11,000 28,36 311,96

211 M ZTI780
Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 150x150 
mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS

ks 2,000 20,90 41,80

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

212 M ZTI781
Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 150x300 
mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS

ks 6,000 23,73 142,38

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

213 M ZTI782
Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 300x300 
mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS

ks 3,000 24,56 73,68

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

214 K 998767103.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m

t 0,220 105,00 23,10
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Malinovského 826, 916 21 Čachtice Dátum:

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: APM,s.r.o.
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 053,75

D HSV Práce a dodávky HSV 8 447,23

D 1 Zemné práce 3 811,64

1 K 132201102.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 54,000 13,06 705,24

2 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 27,000 5,98 161,46

3 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m

m2 180,000 1,84 331,20

4 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 2 m

m2 180,000 1,81 325,80

5 K 162201101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 
20m

m3 54,000 1,21 65,34

6 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 30,000 3,00 90,00

7 K 167102102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

m3 30,000 6,52 195,60

8 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 30,000 0,65 19,50

9 K 171209002.R
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 59,400 11,00 653,40

10 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 24,000 7,18 172,32

11 M 583310000100.S Kamenivo ťažené drobné 0-1 b t 40,320 14,70 592,70

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

12 K 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 24,000 14,42 346,08

13 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 60,000 2,55 153,00

D 2 Zakladanie 99,00

14 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 
z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných

m2 60,000 1,65 99,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 234,60

15 K 451572111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 6,000 39,10 234,60

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D 8 Rúrové vedenie 2 108,75

16 K 871258093.R
Montáž plynového RC potrubia PE 100 RC SDR11 
zváraných natupo D 75x6,8 mm

m 115,000 3,31 380,65

17 M 286130018100
Rúra dvojvrstvová SafeTech RC na plyn SDR11, 
75x6,8x12 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN

m 115,000 11,09 1 275,35

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

18 M 286530020600
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a 
kanalizáciu, SDR 11 L D 90 mm, WAVIN

ks 9,580 19,53 187,10

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

19 K 899721133.S
Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou 
fóliou

m 115,000 1,16 133,40

20 M 283230008300 Výstražná fólia ŽLTÁ - POZOR PLYN, 1 kotúč=500m m 115,000 0,15 17,25

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

21 M 844014
Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 
200m balenie

m 115,000 1,00 115,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 807,32

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

SO1-2 - Ostatné rekonštrukčné práce

1.033 - Plynoinštalácie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 K 941941031.R
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 25,000 4,00 100,00

23 K 941941831.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 25,000 0,50 12,50

24 K PLN-791
Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok 
závitových nad 50 do DN 80,  -0,00828t

m 115,000 3,73 428,95

25 K PLN-792
Demontáž skriňovej regulačnej stanice plynu - do 2000 
m3/h

ks 1,000 51,96 51,96

26 K PLN-793 Demontáž regulátora do DN 50,  -0,02540t ks 1,000 7,71 7,71

27 K 723290823.S
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný 
plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m

t 0,952 52,36 49,85

28 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,952 6,37 6,06

29 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 0,952 0,28 0,27

30 K 979082199.R
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 0,952 8,56 8,15

31 K 979085004.S
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km

t 0,952 23,36 22,24

32 K 979087112.R
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 0,952 3,88 3,69

33 K 97999-R1
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

t 0,952 43,00 40,94

34 K 979089715.R Prenájom kontajneru 16 m3 ks 1,000 75,00 75,00

D 99 Presun hmôt HSV 1 385,92

35 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 53,469 12,45 665,69

36 K 999281193.S

Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu 
objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 
811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 1000 m

t 53,469 13,47 720,23

D PSV Práce a dodávky PSV 2 732,55

D 723 Zdravotechnika - plynovod 2 196,37
37 K PLN-799 Montáž tlakového snímača plynov ks 1,000 44,31 44,31

38 M PLN800 Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0 až 10 bar, 0 až 10 V ks 1,000 288,77 288,77

P
 Poznámka k položke:

THERMOKOM DLM

39 K PLN-801
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15

m 9,000 13,85 124,65

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

40 K PLN-802
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32

m 2,000 17,61 35,22

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

41 K PLN-803
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40

m 4,000 19,36 77,44

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

42 K PLN-804 Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok  DN 65 m 4,000 37,57 150,28

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

43 K PLN-805
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych 
spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2, 9

m 2,000 21,74 43,48

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

44 K PLN-806
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych 
spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 108/4

m 1,500 47,99 71,99

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

45 K PLN-807
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, 
chránička D 76/3,2

m 1,000 21,70 21,70

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

46 K PLN-808
Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky 
G 1

súb. 1,000 55,61 55,61

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

47 K PLN-809
Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo 
otvorenie plynovodného potrubia pri opravách

ks 2,000 3,36 6,72

48 K PLN-810
Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a 
napustenie potrubia

m 126,500 1,26 159,39

49 K PLN-811
Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková 
skúška doterajšieho potrubia

ks 2,000 9,36 18,72

50 K PLN-812 Montáž plyn.filtra DN 25 ks 1,000 4,73 4,73

51 M PLN813 Plynový filter - závitový - 1"; PN 6; 10µm, IVAR.FM ks 1,000 41,58 41,58
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

52 K PLN-814
Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik 
hadicový a iné plynovodné armatúry G 3/8

súb. 1,000 4,73 4,73

53 M PLN815
Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 
800 3/8"

ks 1,000 6,51 6,51

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

54 K PLN-816
Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik 
hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2

súb. 1,000 4,73 4,73

55 M PLN817
Automatický odvzdušňovací ventil, 1/2", bez spätnej 
klapky, mosadz OT 58 IVAR

ks 1,000 14,91 14,91

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

56 K PLN-818 Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 6/4 ks 1,000 6,12 6,12

57 M PLN819
Guľový uzáver na plyn Futurgas 6/4", MF, páčka, 
plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, 
niklovaná mosadz, IVAR

ks 1,000 48,30 48,30

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

58 K PLN-820
Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, 
nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 1

súb. 1,000 4,67 4,67

59 M PLN821 Regulátor tlaku plynu Tartariny R72 G1 ks 1,000 509,25 509,25

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

60 K PLN-822
Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/4 
ostatné typy

ks 2,000 5,28 10,56

61 M PLN823
Guľový uzáver plyn, 5/4", FF, páčka, niklovaná mosadz 
OT 58, obj.č. 3803215030 IVAR

ks 2,000 47,88 95,76

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

62 K PLN-824
Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 
ostatné typy

ks 1,000 3,71 3,71

63 M PLN825
Guľový uzáver na plyn 3/4", FF, páčka, plnoprietokový, 
niklovaná mosadz, IVAR

ks 1,000 18,17 18,17

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

64 K PLN-826
Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/2 
ostatné typy

ks 2,000 6,50 13,00

65 M PLN827
Guľový uzáver na plyn 6/4", FF, páčka, plnoprietokový, 
niklovaná mosadz, IVAR

ks 2,000 67,20 134,40

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

66 K PLN-828 Demontáž plynomera PS 20, PS 30, PL 4,  -0,02600t ks 1,000 27,15 27,15

67 K PLN-829
Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním PS-
2, PS-6

ks 1,000 49,29 49,29

68 K PLN-830 Teplomer technický rohový typ 250 prev."B" ks 1,000 37,22 37,22

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

69 K PLN-831 Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5 ks 2,000 12,54 25,08

70 M PLN832 Návarok priamy M20x1,5 mm - 19 mm ks 2,000 5,20 10,40

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

71 M PLN833
Kondenzačná slučka zahnutá PN 250, k privareniu 
M20x1,5 mm

ks 2,000 6,35 12,70

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

72 K 998723103.S
Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

t 0,120 105,00 12,60

73 K 998723192.S
Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 100 m

t 0,120 21,00 2,52

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 50,31

74 K PLN-779
Oprava v inštalačných prefabrikátoch, spätná montáž 
krycích dvierok alebo dosiek zadnej steny WC

ks 1,000 28,36 28,36

75 M PLN780
Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 150x150 
mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS

ks 1,000 20,90 20,90

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

76 K 998767103.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m

t 0,010 105,00 1,05

D 783 Dokončovacie práce - nátery 45,87

77 K PLN-554
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 
mm dvojnás. so základným náterom - 105µm

m 16,500 2,78 45,87

P

 Poznámka k položke:
 Farba základná S-2000 

 Vrchná farba S-2014 
CHEMOLAK

D VRN06 Zariadenie staveniska 440,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

78 K Pol836
Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie 
staveniska

m 220,000 1,50 330,00

79 K Pol837
Zariadenie staveniska - vyvolané investície zariadenia 
staveniska premostenia

ks 2,000 55,00 110,00

D 23-M Montáže potrubia 7 804,11
80 K PLN-838

Montáž kolena 90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 
11 D 50 mm

ks 8,000 5,40 43,20

81 M PLN839
Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 
50 mm

ks 8,000 16,81 134,48

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

82 K PLN-840
Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 
D75/DN65mm

ks 2,000 18,75 37,50

83 M PLN841
Prechodka MUN PE/mosadz s vonkajším závitom PE 
100 SDR 11 D 75/2 1/2", FRIALEN

ks 2,000 129,81 259,62

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

84 K PLN-842
Montáž redukcie s vonk. závitom PE100 SDR11 D63/1 
1/2"

ks 1,000 17,12 17,12

85 M PLN843
Redukcia RADOPRESS D 63/40 mm, PeX-Al-PeX 
systém, PIPELIFE

ks 1,000 47,08 47,08

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

86 K PLN-844
Montáž BR  redukcia s dlhými ramenami PE100 
SDR11 D40/25mm

ks 1,000 7,14 7,14

87 K PLN-845
Montáž redukcie s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 
50/40 mm

ks 1,000 5,46 5,46

88 M PLN846
Redukcia s dlhými ramenami PE 100 SDR 11 D 50/40 
mm

ks 1,000 4,84 4,84

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

89 M PLN847
Redukcia s dlhými ramenami BR PE 100 SDR 11 D 
40/25 mm, FRIALEN

ks 1,000 4,06 4,06

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

90 K PLN-848 Navarenie kábla na anódové uzemnenie súb. 2,000 33,46 66,92

91 K PLN-849 Predbežná tlaková skúška vodou DN 80 m 126,500 12,92 1 634,38

92 K PLN-850
Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 
6413 DN 80

m 126,500 2,59 327,64

93 K PLN-851
Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 
MPa

úsek 2,000 79,83 159,66

94 K PLN-852 Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom úsek 2,000 61,14 122,28

95 K PLN-853 Odstránenie plynu z potrubia dusíkom   DN 80 m 126,500 2,21 279,57

96 K PLN-854 Napustenie potrubia  OPZ m 126,500 0,63 79,70

97 K PLN-855 Montáž uzemnenia galvanickou anódou ks 2,000 68,57 137,14

98 K PLN-856
Prepojenie regulačnej stanice na plynovodnú prípojku 
DN 50

ks 1,000 79,38 79,38

99 M PLN857 Skrinka pre upevnenie regulátora na stenu ks 1,000 714,00 714,00

P
 Poznámka k položke:

AJ GAZ atypický výrobok 

100 K PLN-858
Funkčné odskúšanie regulačnej stanice plynu, príprava 
na funkčnú skúšku regulačnej stanice plynu

ks 1,000 527,29 527,29

101 K PLN-859 Funkčná skúška regulačného radu ks 1,000 271,56 271,56

102 K PLN-860 Príprava k funkčnej skúške regulačnej stanice plynu ks 1,000 672,38 672,38

103 K PLN-861 Meranie prechodového odporu chránička - potrubie ks 1,000 25,30 25,30

104 K PLN-862 Meranie zemného odporu uzemňovacej anódy ks 1,000 72,53 72,53

105 K PLN-863 Kontrola funkcie uzemňovacej anódy ks 1,000 39,78 39,78

106 K PLN-799 Montáž tlakového snímača plynov ks 1,000 44,31 44,31

107 M PLN864
Snímač tlakovej diferencie kvapalín a plynov, 0 až 16 
bar, DC 4 až 20 mA

ks 1,000 558,65 558,65

P
 Poznámka k položke:

SIEMENS QBE3000-D16

108 M PLN865
Snímač tlakovej diferencie kvapalín a plynov, 0 až 6 
bar, DC 4 až 20 mA

ks 2,000 558,65 1 117,30

P
 Poznámka k položke:

SIEMENS QBE3000-D6

109 K PLN-453 Montáž orientačného štítka súb. 1,000 2,35 2,35

110 M PLN866
Plynárenská označovacia tabuľka s objímkou typ A 
veľká rozmer 105x150mm, MIVA

ks 1,000 6,51 6,51

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

111 M PLN867 Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm ks 2,000 3,47 6,94

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

112 M PLN868 Príchytka perová 30x30 mm 100ks 1,000 1,03 1,03

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

113 K PLN-831 Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5 ks 3,000 12,54 37,62

114 M PLN832 Návarok priamy M20x1,5 mm - 19 mm ks 3,000 5,20 15,60

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

115 M PLN833
Kondenzačná slučka zahnutá PN 250, k privareniu 
M20x1,5 mm

ks 3,000 6,35 19,05

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

116 K PLN-869
Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.022-
0.032 m2

ks 4,000 6,79 27,16

117 M PLN870 Hliníková mriežka s pevnými lamelami 100x300 mm ks 4,000 23,73 94,92

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

118 K PLN-871 Montáž rámu šírky 1080-1230 mm ks 1,000 33,99 33,99

119 M PLN872 Montážny rám ks 1,000 68,67 68,67

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D M Práce a dodávky M 46,11

D 21-M Elektromontáže 8,54

120 K PLN-873
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2.5 mm2

ks 1,000 1,26 1,26

121 K PLN-874
Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, 
SR 01, 02)

ks 1,000 2,21 2,21

122 M PLN875 HR-Svorka SZ ks 1,000 1,37 1,37

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

123 M PLN876 Autozásuvka- ukončenie sign. vodiča ks 1,000 3,70 3,70

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D 95-M Revízie 37,57

124 K PLN-877
Strednotlakové plynovody-kontrola plynovodu 
nadzemného do 50 m

úsek 1,000 11,55 11,55

125 K PLN-878
Strednotlakové plynovody-kontrola plynovodu spojov 
detekčným prístrojom

ks 2,000 0,67 1,34

126 K PLN-879
Opakovaná tlaková skúška plynovodu kontrola 
plynovodu pred natlakovaním do DN 80 do 20 m

úsek 1,000 5,89 5,89

127 K PLN-880
Opakovaná tlaková skúška plynovodu tlakovanie 
plynovodu do DN 80 do 20 m

úsek 1,000 5,30 5,30

128 K PLN-881
Opakovaná tlaková skúška plynovodu odvzdušnenie 
plynovodu do DN 80 do 20 m

úsek 1,000 13,49 13,49

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 023,75

129 K PLN-882
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, 
systémová skúška

hod 18,000 26,25 472,50

130 K PLN-883
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 
odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) 
tlaková skúška

hod 9,000 26,25 236,25

131 K PLN-884 Odborné práce, revízna správa sub 1,000 315,00 315,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Malinovského 826, 916 21 Čachtice Dátum:

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: APM,s.r.o.
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 86 786,57

D PSV Práce a dodávky PSV 81 212,12

D 713 Izolácie tepelné 6 747,67
1 K UK-387 Montáž izolácie tepel. izolácioe pasmi m2 8,000 14,18 113,44

2 M UK-388 Tubolit DG pásy hr. 30 mm m2 8,000 22,26 178,08

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

3 K UK-389
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 
mm

m 810,000 2,73 2 211,30

4 M UK-390
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x20 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

m 120,000 1,01 121,20

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

5 M UK-391
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

m 44,000 1,23 54,12

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

6 M UK-392
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

m 62,000 1,44 89,28

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

7 M UK-393
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

m 200,000 1,59 318,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

8 M UK-394
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

m 24,000 1,07 25,68

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

9 M UK-391
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

m 68,000 1,23 83,64

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

10 M UK-392
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

m 32,000 1,44 46,08

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

11 M UK-393
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

m 260,000 1,59 413,40

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

12 K UK-395 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 71-95 mm m 436,000 2,94 1 281,84

13 M UK-396
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX

m 166,000 3,20 531,20

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

14 M UK-397
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 48x30 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX

m 260,000 3,52 915,20

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

15 M UK-398
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 76x30 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX

m 10,000 6,28 62,80

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

16 K UK-399 Protipožiarný tmel HILTI CP 601S, bal. 310 ml ks 1,000 44,11 44,11

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

17 M UK-400 Lepidlo AEROSAEL 0,7 kg ks 2,000 22,05 44,10

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

18 M UK-401 Izolačné pásky Aerotape 33 mmx 3 mm x5 m ks 10,000 19,11 191,10

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

1.034.1 - Vykurovanie - nová montaž

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

1.034 - Vykurovanie

SO1-2 - Ostatné rekonštrukčné práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

19 K 998713102.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
6 m do 12 m

t 0,220 105,00 23,10

D 731 Technológia 10 201,54

20 K UK-403
Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného 
vykurovacieho bez zásobníka

ks 2,000 446,25 892,50

21 M UK-404

Kotol plynový závesný kondenzačný, menovitý výkon 
80/60 °C min. 47,5  kW, menovitý výkon 50/30 °C 49,5 
kW, výkon teplej vody min. 48,5 kW, účinnosť 
priestorového vykurovania min. 94%, elektr. Príkon 
(režim Stand-by) max. 2W

ks 2,000 2 299,92 4 599,84

P
 Poznámka k položke:

Logamax plus GB192-50iW, biely

22 K UK-405 Montáž odvodu spalín sub 1,000 47,25 47,25

23 M UK-406
Základná kaskádova sada DN 125 do 60 kW č. o. 
87090022

ks 1,000 173,88 173,88

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

24 K UK-407 Montáž regulácie a príslušenstvá ku kotlu sub 1,000 578,55 578,55

25 M UK-408 Regulácia ku kotlu ks 1,000 1 156,68 1 156,68

P
 Poznámka k položke:

LOGAMATIC R5313

26 M UK-409 Modul FM - MC ks 1,000 260,40 260,40

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

27 M UK-410 Modul FM - MM S09 ks 2,000 193,20 386,40

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

28 M UK-411 Snímač teploty FV/FZ ks 2,000 19,15 38,30

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

29 M UK-412 Neutralizačné zariadenie NE 0.1 V2 ks 1,000 325,92 325,92

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

30 M UK-413 BFU diaľkové ovládanie ks 2,000 59,39 118,78

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

31 M UK-414 Vypúšťací lievik so sifónom ks 2,000 13,94 27,88

P
 Poznámka k položke:

GT-A

32 K UK-415 Doprava kotlov súb 1,000 105,00 105,00

33 K UK-416 Uvedenie kotla do prevádzky sub 2,000 336,00 672,00

34 K UK-417 Montáž regulácie vrátanie prepojovacieho vedenia sub 1,000 349,65 349,65

35 K UK-418 Oživenie MaR sub 1,000 367,50 367,50

36 K 998731102.S
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) 
nad 6 do 12 m

% 101,005 1,00 101,01

D 732  Ústredné kúrenie, strojovne 9 742,74

37 K UK-420 Montáž stabilizátora kvality s hydr. výhybkov DN 50 ks 1,000 82,95 82,95

38 M UK-421
Stabilizátor kvality Meibes 135 kW, 6 m3/h , s 
hydraulickou výhybkou

ks 1,000 935,76 935,76

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

39 K UK-422 Montáž prírubový spoj Victaulic DN 50 súb. 4,000 6,93 27,72

40 K UK-423 DN 50, Victaulic - konec pro přivaření,  1 pár ks 2,000 231,00 462,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

41 K UK-010 Montáž technológie sub 1,000 36,75 36,75

42 M 8-213-300

Expanzná nádoba stojatá pre vykurovacie a chladiace 
sústavy, 200 l, s membránou - prevádzková teplota 
membrány min. 70°C, max teplota plášťa nádoby min. 
120 °C, 6 bar, závitové pripojenie

ks 1,000 263,76 263,76

P
 Poznámka k položke:

REFLEX N200/6

43 K UK-012
Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody 
fillcontrol typ PC, do 10 bar/60st.C

súb. 1,000 1 160,88 1 160,88

P
 Poznámka k položke:

REFLEX FILLCONTROL

44 K UK-013 Montáž úpravy vody a uvedenie do prevádzky sub 1,000 151,20 151,20

45 M UK-424 ERAL30 - Úprava vody ks 1,000 739,20 739,20

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

46 K UK-425 Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 ks 5,000 26,25 131,25

47 M UK-426
Čerpadlo MAGNA3 25-60  220, PN 6/10, GRUNDFOS 
č. 97924245

ks 5,000 480,06 2 400,30

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

48 K UK-427 Montáž merača tepla do DN 50 súb 5,000 47,25 236,25
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49 M UK-428
Merač tepla ultrazvukový, DN 20, Qn min. 1,5 m3/hod, 
napájanie batéria, M-Bus modul

ks 4,000 288,75 1 155,00

P
 Poznámka k položke:

POLLUSTATT 1,5

50 M UK-429
Merač tepla ultrazvukový, DN 20, Qn min. 2,5 m3/hod, 
napájanie batéria, M-Bus modul

ks 1,000 288,75 288,75

P
 Poznámka k položke:

POLLUSTATT 2,5

51 K UK-430
Montáž trojcestných ventilov s elektropohonom do DN 
50

ks 5,000 13,13 65,65

52 M UK-431
Trojcestný zmiešavací ventil Belimo R 3020-4-S2, kvs= 
4,0 m3 h-1 DN 20

ks 4,000 101,59 406,36

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

53 M UK-432
Trojcestný zmiešavací ventil Belimo R 3025-6P3-S2, 
kvs= 6,30 m3 h DN 25

ks 1,000 126,00 126,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

54 M UK-433 Servopohon k zmieš.ventilom LR 230A, 3 bodový ks 5,000 195,30 976,50

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

55 K 998732202.S Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 12 m % 96,463 1,00 96,46

D 732.1  Komínové teleso SCHIEDEL ICS 25 1 383,95

52 K UK-435
Komínové teleso SCHIEDEL, DN 130  montáž + 
doprava

súb 1,000 294,00 294,00

53 M UK-436
Vyvložkovanie komína PRíMA PLUS DN 130  podľa 
špecifikácie, zamerať na stavbe

sub 1,000 787,50 787,50

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

54 M UK-437
Dopojenie na kaskádu ICS 25 DN 130, podľa 
špecifikácie

sub 1,000 131,25 131,25

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

55 K UK-438 Revízia komínového telesa súb 1,000 157,50 157,50

56 K UK-439 Presun hmôt pre komín v objektoch výšky do 12 m % 13,703 1,00 13,70

D 733  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 23 517,52

57 K UK-440
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových mat. 
11531.1 DN 10, montáž + tvarovky

m 34,000 15,00 510,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

58 K UK-441
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových mat. 
11353.1 DN 15, montáž + tvarovky

m 76,000 16,00 1 216,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

59 K UK-442
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových mat. 
11353.1 DN 20, montáž + tvarovky

m 32,000 18,00 576,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

60 K UK-443
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových mat. 
11353.1 DN 25, montáž + tvarovky

m 260,000 21,00 5 460,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

61 K UK-444
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových mat. 
11353.1 DN 32, montáž + tvarovky

m 166,000 25,00 4 150,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

62 K UK-445
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových mat. 
11353.1 DN 40, montáž + tvarovky

m 260,000 30,00 7 800,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

63 K UK-446
Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za 
zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15

ks 16,000 10,00 160,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

64 K UK-447
Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových 
mat. 11353.1 priemer 76/3,2

m 10,000 33,41 334,10

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

65 K UK-448 Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových m 840,000 0,47 394,80

66 K UK-449
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 
89/5

m 10,000 0,67 6,70

67 K UK-450 Prepojenie HT potrubia na komín a kotol DN 25 ks 3,000 12,39 37,17

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

68 K UK-451 Potrubie kanalizačné odpadné HT DN 25 m 14,000 5,18 72,52

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

69 K UK-452
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.1, 
STN 42 5710 DN 20

m 12,000 15,03 180,36

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

70 K UK-453 Montáž orientačného štítka súb. 6,000 2,35 14,10
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71 M UK-454 Štítok orientačný ks 6,000 1,37 8,22

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

72 M UK-455 Závesný systém HILTI sub 1,000 2 250,00 2 250,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

73 K 998733203.S
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 
nad 6 do 24 m

% 231,700 1,50 347,55

D 7332 Plastové potrubie 9 920,53

74 K UK-457
Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN 
flex DN 16,0x2,2 mm v kotúčoch, montáž + tvarovky

m 120,000 12,00 1 440,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

75 K UK-458
Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN 
flex DN 20,0x2,8 mm v kotúčoch, montáž + tvarovky

m 44,000 14,00 616,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

76 K UK-459
Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN 
flex DN 25,0x3,5 mm v kotúčoch, montáž + tvarovky

m 62,000 18,01 1 116,62

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

77 K UK-460
Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN 
flex DN 32,0x4,4 mm v kotúčoch, montáž + tvarovky

m 200,000 29,00 5 800,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

78 K UK-461 Montáž kolenovej garnitúry D 16 ks 21,000 6,51 136,71

79 M UK-462
2 x pripojovacia ganitúra L 16/250 + fix.jednotka, 
REHAU

ks 21,000 15,00 315,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

80 K UK-463 Montáž rozety dvojitej ks 21,000 3,36 70,56

81 M UK-464 Dvojitá ružica 15x1 na garnitúru, REHAU ks 21,000 3,55 74,55

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

82 K UK-465 Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm m 426,000 0,48 204,48

83 K 998733202.S
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 
24 m

% 97,739 1,50 146,61

D 734 Armatúry. 4 194,07
84 K UK-467 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 ks 18,000 3,83 68,94

85 M UK-468 Kohút guľ. 1/2   páka M/M vypúštací ks 18,000 5,15 92,70

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

86 K UK-469 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 1,000 3,81 3,81

87 M UK-470
Spätný ventil s prerušením toku Honeywell BA 295 - 
1/2"A, DN 15

ks 1,000 139,14 139,14

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

88 K UK-471 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 ks 4,000 3,81 15,24

89 M UK-472 Kohút guľový DN 20 ks 4,000 4,84 19,36

P
 Poznámka k položke:

PERFECTA 3/4"

90 K UK-473 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 ks 14,000 4,34 60,76

91 M UK-474 Kohút guľový DN 25 ks 13,000 8,82 114,66

P
 Poznámka k položke:

PERFECTA 1"

92 M UK-475
Guľový kohút so zaistením MK 1" pre expanzné 
nádoby Reflex N+NG, C, F, S, S/V, V

ks 1,000 43,68 43,68

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

93 K UK-476 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 ks 3,000 4,91 14,73

94 M UK-477 Kohút guľový DN 32 ks 3,000 13,08 39,24

P
 Poznámka k položke:

PERFECTA 5/4"

95 K UK-478 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 ks 3,000 6,31 18,93

96 M UK-479 Kohút guľový  DN 40 ks 3,000 21,17 63,51

P
 Poznámka k položke:

PERFECTA 6/4"

97 K UK-480 Montáž Vekotec + DUO ks 23,000 6,93 159,39

98 M UK-481
HEIMEIER VEKOTEC šrobenie rohové  Rp 1/2" č. 
0551-50.000 DN 15

ks 22,000 11,05 243,10

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

99 M UK-482
DANFOSS stredové pripojenie telesá, farba biela VHX 
DUO 15 č.013G4281

ks 1,000 107,10 107,10

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený
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100 K UK-483
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 
automatického G 1/2

ks 10,000 3,75 37,50

101 M UK-484 Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2", PN 10, ks 10,000 10,00 100,00

P
 Poznámka k položke:

FLAMCO

102 K UK-485
Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 
stupačkového

ks 2,000 7,26 14,52

103 M UK-486 TA STAD DN 20 bez vypúšťania č.52151-020 ks 2,000 83,35 166,70

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

104 K UK-487
Montáž ventilu závitového regulačného G 1 
stupačkového

ks 3,000 7,62 22,86

105 M UK-488 TA STAD DN 25 bez vypúšťania č. 52151-025 ks 3,000 88,92 266,76

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

106 K UK-489 Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 ks 1,000 8,40 8,40

107 M UK-490 TA STAD DN 32 bez vypúšťania č. 52151-032 ks 1,000 112,93 112,93

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

108 K UK-491 Montáž ventilu závitového regulačného G 6/4 ks 1,000 9,45 9,45

109 M UK-492 TA STAD DN 40 bez vypúšťania č. 52151-040 ks 1,000 143,83 143,83

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

110 K UK-493
Montáž ventilu závitového termostatického 
jednoregulačného G 1/2

ks 14,000 3,68 51,52

111 M UK-494
HEIMEIER termostatický ventil V-exakt II  
č.3452.01.000 DN 10

ks 5,000 20,03 100,15

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

112 M UK-495
HEIMEIER termostatický ventil V-exakt II  
č.3452.02.000 DN 15

ks 2,000 20,03 40,06

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

113 M UK-496
HEIMEIER Regutec radiová spojka priama č. 0356-
01.000 DN 10

ks 5,000 8,80 44,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

114 M UK-497
HEIMEIER Regutec radiová spojka priama č. 0356-
02.000 DN 15

ks 2,000 8,80 17,60

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

115 K UK-498 Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej súb. 29,000 2,63 76,27

116 M UK-499 HEIMEIER termostatická hlavica DX, č. 6700-00.500 ks 29,000 12,15 352,35

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

117 K UK-500 Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá ks 44,000 2,84 124,96

118 M UK-501 HEIMEIER   oporné puzdro č.1300-12.170 ks 44,000 1,98 87,12

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

119 M UK-502 Svorkové šrobenie 3/4" č.3831-15.351 ks 44,000 9,78 430,32

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

120 K UK-503 Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4 ks 2,000 4,06 8,12

121 M UK-504 Spätný ventil, PN 16, DN 20 ks 2,000 5,51 11,02

P
 Poznámka k položke:

EURA 3/4"

122 K UK-505 Montáž spätnej klapky závitovej G 1 ks 5,000 4,48 22,40

123 M UK-506 Spätný ventil, PN 16, DN 25 ks 5,000 8,97 44,85

P
 Poznámka k položke:

EURA 1"

124 K UK-507 Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4 ks 1,000 5,28 5,28

125 M UK-508 Spätný ventil, PN 16 DN 32 ks 1,000 14,66 14,66

P
 Poznámka k položke:

EURA 5/4"

126 K UK-509 Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4 ks 1,000 6,83 6,83

127 M UK-510 Spätný ventil, 6/4" ks 1,000 19,71 19,71

P
 Poznámka k položke:

EURA 6/4"

128 K UK-511 Montáž filtra závitového G 3/4 ks 1,000 4,07 4,07

129 M UK-512 Filter závitový, 3/4", PN 20 ks 1,000 7,20 7,20

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

130 K UK-513 Montáž filtra závitového G 1 ks 3,000 4,49 13,47

131 M UK-514 Filter závitový, 1", PN 20 ks 3,000 10,07 30,21

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

132 K UK-515 Montáž filtra závitového G 1 1/4 ks 1,000 5,28 5,28
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133 M UK-516 Filter závitový, 5/4", PN 20 ks 1,000 15,77 15,77

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

134 K UK-517 Montáž filtra závitového G 1 1/2 ks 1,000 6,84 6,84

135 M UK-518 Filter závitový, 6/4" ks 1,000 21,61 21,61

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

136 K UK-519 Montáž tlakomera s prísl. ks 11,000 19,95 219,45

137 M UK-520 Tlakomer MDR 50/10 - 1/4" rozsah 0-1,0 MPa ks 1,000 4,98 4,98

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

138 M UK-521
Termomanometer axiálny d 80 mm,  Fx1/2" M, 0-6 bar, 
0-120 st.

ks 10,000 17,33 173,30

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

139 M UK-522 Spätný ventil pre manometer MTR REM 15 ks 11,000 7,67 84,37

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

140 K UK-523
Montáž tlakomera - manometra radiálneho priemer 63 
mm

ks 1,000 42,32 42,32

141 M UK-524
Manometer radiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" spodné, 
0-6 bar

ks 1,000 8,20 8,20

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

142 K 998734203.S
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 
24 m

% 41,815 0,30 12,54

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 6 499,28

143 K UK-526
Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa 
vodou

ks 29,000 3,68 106,72

144 K UK-527 Montáž vykurovacieho telesa do 2040mm sub 29,000 35,00 1 015,00

145 M UK-528
Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x700, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi

ks 3,000 135,00 405,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

146 M UK-529
Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x900, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi

ks 2,000 150,00 300,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

147 M UK-530
Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 600x600, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi

ks 5,000 170,00 850,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

148 M UK-531
Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 600x700, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi

ks 11,000 185,00 2 035,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

149 M UK-532
Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 600x900, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi

ks 1,000 210,00 210,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

150 M UK-533
Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1200, s 
bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi

ks 1,000 180,00 180,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

151 M UK-534
Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1400, s 
bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi

ks 1,000 200,00 200,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

152 M UK-535
Oceľové panelové radiátory KORAD 33K 600x600, s 
bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi

ks 4,000 175,00 700,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

153 M UK-536
Oceľové panelové radiátory KORAD 33K 600x700, s 
bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi

ks 1,000 185,00 185,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

154 M UK-537 Konzola stenová Korad + zátka, záslepka sada 28,000 2,21 61,88

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

155 K UK-538 Montáž vykurov.rebrikov sub 1,000 31,50 31,50

156 K UK-539 Tlaková skúška vykur. rebríkov ks 1,000 3,68 3,68

157 M UK-540
Vykurovacie teleso ISAN GRENADA DGRE 1335/500 
SM01,farba biela

ks 1,000 110,00 110,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

158 K 998735202.S
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 63,938 1,65 105,50

D 737 Podlahové vykurovanie 6 663,16
159 K UK-542 Montáž skrinky a rozdeľovača  max. 12 okruhov ks 3,000 24,89 74,67

160 M UK-543
Rozdeľovač vykurovacieho vedenia HKVD SX-AG 5, 
REHAU

ks 1,000 171,59 171,59

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

161 M UK-544
Rozdeľovač vykurovacieho vedenia HKVD SX-AG 6, 
REHAU

ks 2,000 195,16 390,32

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

162 M UK-545 Guľové kohúty pre HKVD SX-AG, HLV  SX (priame) ks 3,000 30,79 92,37

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

163 M UK-546 Skrinka rozdeľovača AP 130/605 2-5 okr., REHAU ks 1,000 100,00 100,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

164 M UK-547 Skrinka rozdeľovača UP 110/750 5-8 okr., REHAU ks 2,000 95,00 190,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

165 M UK-548 Rúrka RAUTHERM S 17, kotúč 240m, REHAU m 1 220,000 1,29 1 573,80

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

166 M UK-549 Ochranná rúrka 16x2,2/17x2,0, REHAU m 50,000 0,89 44,50

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

167 K UK-550 Montáž podlahového vykurovania Rehau m2 195,000 7,36 1 435,20

168 M UK-551
Systémová doska Varionova 11, hrúbka 11mm + 
20mm výstupky, REHAU

m2 195,000 8,69 1 694,55

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

169 M UK-552 Profilovaná okrajová izolačná páska 8/150mm, REHAU m 220,000 0,92 202,40

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

170 K UK-465 Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm m 1 220,000 0,48 585,60

171 K 998735202.R
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
do 12 m

% 65,550 1,65 108,16

D 783 Nátery 2 341,66

172 K UK-554
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 
mm dvojnás. so základným náterom - 105µm

m 796,000 2,78 2 212,88

P

 Poznámka k položke:
 Farba základná S-2000 

 Vrchná farba S-2014 
CHEMOLAK

173 K UK-555
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 
mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm

m 32,000 3,34 106,88

P

 Poznámka k položke:
 Farba základná S-2000 

 Email V 2077 EVOR
CHEMOLAK

174 K UK-556
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 
100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm

m 10,000 2,19 21,90

P

 Poznámka k položke:
 Farba základná S-2000 

 Vrchná farba S-2014 
CHEMOLAK

D Ostatné  Ostatné 5 574,45
175 K UK-557 Murárská výpomoc hod 68,000 15,75 1 071,00

176 K UK-558 Kompletné vyskúšanie hod 72,000 21,00 1 512,00

177 K UK-559 Vyregulovanie systému hod 24,000 23,10 554,40

178 K UK-560 Preplach systému a napustenie upravenou vodou sub 1,000 210,00 210,00

179 K UK-561 Orámovanie výkresov schém zapojenia sub 1,000 31,50 31,50

180 K UK-562 Vypracovanie revíznej knihy plynovodu sub 1,000 78,75 78,75

181 K UK-563 Detektor na kontrolu tesnosti sub 1,000 136,50 136,50

P
 Poznámka k položke:

GD-3300

182 K UK-564 Lekárnička pre prvú pomoc sub 1,000 22,05 22,05

P
 Poznámka k položke:

Easy AiD II s výbavou

183 K UK-565 Detektor na CO sub 1,000 94,50 94,50

P
 Poznámka k položke:

EMOS P56400 

Strana 37 z 74
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184 K UK-566 Baterkové svietidlo sub 1,000 26,25 26,25

P
 Poznámka k položke:

 Bateriové univerzálne 48 LED (SOMOGYI)

185 K UK-567
Vypracovanie konštrukčnej dokumentácie podľa § 5 
Vyhl. 508/2009 Z,z. PZ, EZ, TZ

sub 1,000 367,50 367,50

186 K UK-568
Posúdenie konštrukčnej dokumentácie PZ, EZ, TZ 
Technickou inšpekciou

sub 1,000 157,50 157,50

187 K UK-569 Revízia TZ sub 1,000 210,00 210,00

188 K UK-570 Revízia PZ sub 1,000 210,00 210,00

189 K UK-571 Odborná prehliadka kotolne podľa § 5 Vyhl. 25/849 Z,z. sub 1,000 262,50 262,50

190 K UK-572 I úradná skúška PZ, EZ, TZ sub 1,000 157,50 157,50

191 K UK-573
Vypracovanie revíznej knihy odberného plynového 
zariadenia podľa § 4 ods.2 Vyhl. 25/849 Z,z.

sub 1,000 105,00 105,00

192 K UK-574
Vypracovanie dokumentácie skutkového stavu 2x 
grafickej forme a 1x digitálne

sub 1,000 367,50 367,50
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: Malinovského 826, 916 21 Čachtice Dátum:

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: APM,s.r.o.
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 088,79

D PSV Práce a dodávky PSV 968,79

D 731  Ústredné kúrenie, kotolne 324,23

1 K 731200826
Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné 
palivá s výkonom nad 40 do 60 kW,  -0,35625t

ks 2,000 123,09 246,18

2 K 732320812
Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie 
od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l

ks 2,000 28,14 56,28

3 K 731890801
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
kotolní vodorovne do 6 m

t 0,210 103,69 21,77

D 733  Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 164,74

4 K 733110808
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 
32 do DN 50,  -0,00532t

m 56,000 2,18 122,08

5 K 733193810
Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z 
uholníkov L do 50x50x5 mm

ks 18,000 1,56 28,08

6 K 733890801
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov 
potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m

t 0,450 32,39 14,58

D 734  Ústredné kúrenie, armatúry. 84,33

7 K 734200824
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 
do G 2,  -0,00350t

ks 18,000 4,49 80,82

8 K 734890801
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
armatúr do 6m

t 0,150 23,42 3,51

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 100,69

9 K 735151821
Demontáž radiátora panelového dvojradového 
stavebnej dľžky do 1500 mm,  -0,02493t

ks 6,000 12,45 74,70

10 K 735291800
Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, 
registra, konvektora do odpadu

ks 16,000 1,24 19,84

11 K 735890801
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
vykurovacích telies do 6m

t 0,220 27,96 6,15

D 767  Konštrukcie doplnkové kovové 294,80

12 K 767996801
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t

kg 220,000 1,34 294,80

D Ostatné  Ostatné 120,00
13 K 979089012.1 Poplatok za odvoz a uloženie na skládku sub 1,000 120,00 120,00

1.034.2 - Demontáž jestvujúcej technológie

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

1.034 - Vykurovanie

SO1-2 - Ostatné rekonštrukčné práce
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Malinovského 826, 916 21 Čachtice Dátum:

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: APM,s.r.o.
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 128 015,40

D Rz ROZPOČET 128 015,40

D O-03 MONTÁŽ 29 226,58

D O-03-01 Rozvádzač Rxx (podľa projektovej dokumentácie), Náplň : 435,03

1 K ELI-240
Rozvádzač RH.01, RS.01, RS.02 podľa projekt. 
dokumentácie

ks 3,000 145,01 435,03

D O-03-02 Svetelné obvody: 4 345,94
2 K ELI-241 Kovaný luster závesný ks 2,000 26,25 52,50

3 K ELI-242 Krištálové závesné svietidlo ks 17,000 26,25 446,25

4 K ELI-243 Externé svietidlo závesné stropné ks 1,000 15,75 15,75

5 K ELI-244 Podlahové svietidlo ks 44,000 15,75 693,00

6 K ELI-245 Nástenné historické svietidlo nástenné ks 31,000 18,90 585,90

7 K ELI-246 Nástenné historické svietidlo nástenné exter. ks 4,000 18,90 75,60

8 K ELI-247 LED svietidlo stropné ks 64,000 12,60 806,40

9 K ELI-248 LED svietidlo nástené exteriérové ks 3,000 12,60 37,80

10 K ELI-249 Lištové svietidlo ks 78,000 10,50 819,00

11 K ELI-250 Závesy na lištu ks 26,000 8,93 232,18

12 K ELI-251 Závesné koleso svietidlo ks 3,000 26,25 78,75

13 K ELI-252 Závesné historické lustre ks 11,000 19,95 219,45

14 K ELI-253 Jednopólový vypínač, radenie 1, 10A, 250V ks 39,000 3,68 143,52

15 K ELI-254 Striedavý prepínač, radenie 6, 10A, 250V ks 27,000 3,68 99,36

16 K ELI-255 Sériový vypínač, radenie 5, 10A, 250V ks 7,000 3,68 25,76

17 K ELI-256 Striedavý prepínač striedavý, radenie 6+6, 10A, 250V ks 4,000 3,68 14,72

D O-03-03 Zásuvkové obvody: 736,46

18 K ELI-257 Zásuvka jednofázová 1f - 230V, 50Hz, jednoduchá ks 177,000 3,68 651,36

19 K ELI-258 Zásuvka trojfázová 3f - 400V, 50Hz, jednoduchá ks 3,000 6,30 18,90

20 K ELI-259
Jednopólový otočný prepínač so signálkou, 230VAC, 
25A

ks 2,000 6,62 13,24

21 K ELI-260
DEVI samoregulačný termokábel pipeguard 25, výkon 
25W/m pri 10°C, Devi

m 10,000 1,68 16,80

22 K ELI-261 Ukončenie DEVI ks 8,000 4,52 36,16

D O-03-04 Elektroinštalačný materiál: 14 450,82
23 K ELI-262 Kábel 1-CYKY-J 3x1,5mm2 m 2 000,000 2,00 4 000,00

24 K ELI-263 Kábel 1-CYKY-J 3x2,5mm2 m 2 000,000 2,00 4 000,00

25 K ELI-264 Kábel 1-CYKY-J 5x2,5mm2 m 600,000 1,58 948,00

26 K ELI-265 Kábel 1-CYKY-J 5x4mm2 m 400,000 1,89 756,00

27 K ELI-266 Kábel 1-CYKY-J 5x16mm2 m 75,000 3,68 276,00

28 K ELI-267 Kábel CY 4 mm2 m 300,000 1,58 474,00

29 K ELI-268 Kábel CY 6 mm2 m 300,000 1,58 474,00

30 K ELI-269 Kábel CY 16 mm2 m 50,000 1,58 79,00

31 K ELI-270 Univerzálna inštalačná krabica ks 350,000 4,73 1 655,50

32 K ELI-271 Hlavná uzemňovacia svorkovnica ks 1,000 12,92 12,92

33 K ELI-272 Lišta napájacia V-TAC / 9944, 1m (4-track) m 80,000 5,78 462,40

34 K ELI-273
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 4 x 10 mm2

ks 400,000 2,73 1 092,00

35 K ELI-274
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a 
vodičovej koncovky do 4 mm2

ks 100,000 1,05 105,00

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

SO1-2 - Ostatné rekonštrukčné práce

1.123 - E.1.3  Silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

36 K ELI-275
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2

ks 100,000 1,16 116,00

D O-03-05 Slaboprúdové obvody: 7 745,81
37 K ELI-276 Zásuvka telefónna RJ12 ks 5,000 5,11 25,55

38 K ELI-277 Dátová zásuvka RJ45 ks 26,000 5,11 132,86

39 K ELI-278
Ústredňa poplachového systému narušenia DIGIPLEX 
EVO192 vrátane zál.zdroja

ks 1,000 43,05 43,05

40 K ELI-279
Doplnkový zálohovaný 12V/1,7A s batériou 12V/18Ah, 
MN1

ks 1,000 32,76 32,76

41 K ELI-280 Rozširujúci modul pre 8 vstupov ZX8 ks 5,000 14,28 71,40

42 K ELI-281 Ovládací panel(tablo s klávesnicou), TM-40 ks 3,000 10,29 30,87

43 K ELI-282
Detektor pohybu PSN, duálny, PIR/MW, 12V DC, 
indoor, dosah 15m, DIGIGUARD

ks 44,000 8,53 375,32

44 K ELI-283 Magnetický kontakt otvorenia dverí, 12 DC ks 6,000 7,09 42,54

45 K ELI-284 IP kamera DAY/NIGHT, PoE, 2.0-H3-D01-IR ks 28,000 19,95 558,60

46 K ELI-285
Exteriér. IP kamera DAY/NIGHT, IP55, PoE, PTZ, s 
temperovaním, 2.W-H3-B01-IR

ks 10,000 19,95 199,50

47 K ELI-286 Zvodič prepätia pre FTP kábel pre vonkajšie kamery ks 10,000 3,99 39,90

48 K ELI-287 LCD Monitor, počítač ks 1,000 36,23 36,23

49 K ELI-288
Ústredňa CCTV – PCVS s diskovým poľom, PoE 
switch

ks 1,000 198,45 198,45

50 K ELI-289 Kábel PCXHE-R 4 x 2 x 0,5 m 1 200,000 2,15 2 580,00

51 K ELI-290 Kábel TCEPKPFLE 3 x XN 0,6 m 1 200,000 2,15 2 580,00

52 K ELI-291 Kábel SYKFY 5 x 2 x 0,5 m 150,000 2,15 322,50

53 K ELI-292 Ukončenia vodičov v zásuvkách ks 84,000 5,67 476,28

D O-03-06 Bleskozvodný materiál 1 512,52
54 K ELI-293 Skúšobná svorka SZ ks 12,000 1,05 12,60

56 K ELI-295 Svorka SK ks 10,000 1,05 10,50

57 K ELI-296 Ochranný uholník OU ks 12,000 3,99 47,88

58 K ELI-297 Držiak ochranného uholníka Duz ks 24,000 4,73 113,52

59 K ELI-298 Označovací štítok ks 12,000 1,05 12,60

60 K ELI-299 Svorka na potrubie ST10 ks 100,000 1,05 105,00

61 K ELI-300 Zvodový vodič FeZn Ø8mm m 100,000 2,63 263,00

62 K ELI-301 Zvodový vodič FeZn Ø10mm m 50,000 2,63 131,50

63 K ELI-302 Pásový vodič FeZn 30x4mm m 210,000 2,63 552,30

64 K ELI-303 Svorka SR2 ks 4,000 1,05 4,20

65 K ELI-304 Svorka SR3 ks 24,000 1,05 25,20

137 K ELI-305 Svorka PV01h ks 48,000 1,05 50,40

66 K ELI-306 Uzemňovacia tyč ZT2 ks 14,000 13,13 183,82

D O-04 SKÚŠKY 787,50
67 K ELI-307 Revízna správa ks 1,000 787,50 787,50

D O-05 MATERIÁL 91 096,70

D O-05-01 Rozvádzač RH (podľa projektovej dokumentácie), Náplň : 9 418,50

68 M ELI308
Rozvádzač RH.01, RS.01, RS.02 podľa projekt. 
Dokumentácie

ks 3,000 3 139,50 9 418,50

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D O-05-02 Svetelné obvody: 31 470,33
69 M ELI309 Kovaný luster závesný SI0800, Invicta ks 2,000 803,25 1 606,50

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

70 M ELI310
Krištálové závesné svietidlo IDEAL LUX ROSE SP8, 
166889

ks 17,000 488,25 8 300,25

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

71 M ELI311
Externé svietidlo závesné stropné K1018/1/BD Retro 
maxi (SU-MA)

ks 1,000 132,30 132,30

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

72 M ELI312 Podlahové svietidlo Ground-3W-WW-30°-IP65 ks 44,000 33,60 1 478,40

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

73 M ELI313
ENNA - rustikálne nástenné svietidlo - 
orech+čierna+bronz, Výrobca: Rabalux

ks 31,000 47,25 1 464,75

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

74 M ELI314
Nástenné exteriérové historické svietidlo Small Body  
firmy Odora

ks 4,000 30,45 121,80
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P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

75 M ELI315 LED svietidlo stropné NYMÅNE, Ikea, 904.150.95 ks 64,000 47,25 3 024,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

76 M ELI316 LED svietidlo nástené exteriérové 6260GR, Lutec ks 3,000 54,60 163,80

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

77 M ELI317
LED lištové svietidlo čierne 35 W teplá biela 12/24°, V-
TAC / 1285

ks 65,000 75,60 4 914,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

78 M ELI318 Závesy pre lištový systém čierne V-TAC / 3565 ks 26,000 13,55 352,30

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

79 M ELI319 Závesné koleso svietidlo ks 3,000 819,00 2 457,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

80 M ELI320 Massive Závesné svietidlo (2322/01/54) ks 11,000 75,60 831,60

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

81 M ELI321
Jednopólový vypínač otočný č.6 ABB Decento čierny 
3560K-C06345 N keramický

ks 39,000 45,15 1 760,85

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

82 M ELI322
Striedavý vypínač otočný č.6 ABB Decento čierny 
3560K-C06345 N keramický

ks 27,000 56,70 1 530,90

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

83 M ELI323
Sériový vypínač č.5 ABB Decento čierny 3559K-
C05345 N keramický kompletný

ks 7,000 46,20 323,40

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

84 M ELI324
Striedavý vypínač č.5b ABB Decento čierny 3559K-
C52345 N keramický kompletný

ks 4,000 54,92 219,68

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

85 M ELI325 Lišta napájacia V-TAC / 9944, 1m (4-track) ks 80,000 34,86 2 788,80

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D O-05-03 Zásuvkové obvody: 6 901,30

86 M ELI326
Zásuvka jednofázová ABB Decento čierna 5519K-
C02347 N keramická, 1f - 230V,

ks 177,000 36,23 6 412,71

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

87 M ELI327 Zásuvka trojfázová 3f - 400V, 50Hz, jednoduchá ks 3,000 13,13 39,39

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

88 M ELI328
Jednopólový otočný prepínač so signálkou, 230VAC, 
25A

ks 2,000 40,85 81,70

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

89 M ELI329
DEVI samoregulačný termokábel pipeguard 25, výkon 
25W/m pri 10°C, Devi

m 10,000 36,75 367,50

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D O-05-04 Elektroinštalačný materiál: 10 397,50
90 M ELI330 Kábel 1-CYKY-J 3x1,5mm2 m 2 000,000 1,00 2 000,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

91 M ELI331 Kábel 1-CYKY-J 3x2,5mm2 m 2 000,000 1,50 3 000,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

92 M ELI332 Kábel 1-CYKY-J 5x2,5mm2 m 600,000 2,55 1 530,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

93 M ELI333 Kábel 1-CYKY-J 5x4mm2 m 400,000 3,45 1 380,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

94 M ELI334 Kábel 1-CYKY-J 5x16mm2 m 75,000 14,00 1 050,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

95 M ELI335 Kábel CY 4 mm2 m 300,000 1,00 300,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

96 M ELI336 Kábel CY 6 mm2 m 300,000 1,50 450,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

97 M ELI337 Kábel CY 16 mm2 m 50,000 2,50 125,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

98 M ELI338 Univerzálna inštalačná krabica ks 350,000 1,55 542,50
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P
 Poznámka k položke:

KO68

99 M ELI339 Hlavná uzemňovacia svorkovnica ks 1,000 20,00 20,00

P
 Poznámka k položke:

EPS 2

D O-05-05 Slaboprúdové obvody: 31 303,19

100 M ELI340
Zásuvka ABB Decento čierna 5014K-C01018 N bez 
keystonov, telefónna RJ12

ks 5,000 46,73 233,65

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

101 M ELI341
Dátová zásuvka ABB Decento čierna 5014K-C01018 N 
bez keystonov, RJ45

ks 26,000 46,73 1 214,98

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

102 M ELI342
Ústredňa poplachového systému narušenia DIGIPLEX 
EVO192 vrátane zál.zdroja

ks 1,000 112,35 112,35

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

103 M ELI343
Doplnkový zálohovaný 12V/1,7A s batériou 12V/18Ah, 
MN1

ks 1,000 658,35 658,35

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

104 M ELI344 Rozširujúci modul pre 8 vstupov ZX8 ks 5,000 52,71 263,55

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

105 M ELI345 Ovládací panel(tablo s klávesnicou), TM-40 ks 3,000 160,65 481,95

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

106 M ELI346
Detektor pohybu PSN, duálny, PIR/MW, 12V DC, 
indoor, dosah 15m, DIGIGUARD

ks 44,000 22,47 988,68

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

107 M ELI347 Magnetický kontakt otvorenia dverí, 12 DC ks 6,000 8,09 48,54

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

108 M ELI348 IP kamera DAY/NIGHT, PoE, 2.0-H3-D01-IR ks 28,000 408,03 11 424,84

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

109 M ELI349
Exteriér. IP kamera DAY/NIGHT, IP55, PoE, PTZ, s 
temperovaním, 2.W-H3-B01-IR

ks 10,000 789,60 7 896,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

110 M ELI350 Zvodič prepätia pre FTP kábel pre vonkajšie kamery ks 10,000 22,05 220,50

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

111 M ELI351 LCD Monitor, počítač ks 1,000 967,05 967,05

P
 Poznámka k položke:

 Monitor PHILIPS 246E,
Počítač DELL VOSTRO

112 M ELI352
Ústredňa CCTV – PCVS s diskovým poľom, PoE 
switch

ks 1,000 1 842,75 1 842,75

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

113 M ELI353 Kábel PCXHE-R 4 x 2 x 0,5 m 1 200,000 1,00 1 200,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

114 M ELI354 Kábel TCEPKPFLE 3 x XN 0,6 m 1 200,000 3,00 3 600,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

115 M ELI355 Kábel SYKFY 5 x 2 x 0,5 m 150,000 1,00 150,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D O-05-06 Bleskozvodný materiál 1 605,88
116 M ELI356 Skúšobná svorka SZ ks 12,000 1,62 19,44

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

118 M ELI358 Svorka SK ks 10,000 0,84 8,40

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

119 M ELI359 Svorka SR2 ks 4,000 1,21 4,84

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

120 M ELI360 Svorka SR3 ks 24,000 1,16 27,84

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

138 M ELI361 Svorka PV01h ks 48,000 0,63 30,24

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

121 M ELI362 Ochranný uholník OU ks 12,000 6,09 73,08

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

122 M ELI363 Držiak ochranného uholníka Duz ks 24,000 1,26 30,24
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P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

123 M ELI364 Označovací štítok ks 12,000 1,58 18,96

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

124 M ELI365 Svorka na potrubie ST10 ks 100,000 2,84 284,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

125 M ELI366 Zvodový vodič FeZn Ø8mm m 100,000 1,68 168,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

126 M ELI367 Zvodový vodič FeZn Ø10mm m 50,000 1,73 86,50

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

127 M ELI368 Pásový vodič FeZn 30x4mm m 210,000 2,73 573,30

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

128 M ELI369 Uzemňovacia tyč ZT2 ks 12,000 23,42 281,04

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D O-06 Zemné práce 4 972,62

129 K ELI-370
Výkop ryhy  pre  pásik FeZn  0,5x  0,8m  vxšxh  v  
celkovej  dlžke  210m

m3 84,000 42,00 3 528,00

130 K ELI-371
Zásyp  ryhy pre kábel  0,5x  0,8m šxh,  v celkovej  dlžke 
210m

m3 84,000 11,55 970,20

131 K 180405111.R
Založenie trávnika výsevom zmesi ornice a semena v 
rovine alebo na svahu do 1:5

m2 65,000 2,76 179,40

132 M 1OSV2053 Trávové semeno – výber kg 4,550 8,30 37,77

P
 Poznámka k položke:

MOUNTFIELD Trávna zmes Park

133 K Pol373 Chránička  PVC  DN 200,  uložená  pod cestou m 25,000 10,29 257,25

P
 Poznámka k položke:

FXK 200

D O-07 Demontážne práce 1 932,00

134 K ELI-374
Elektroinštalácie: 80 ks svietidiel, 60 ks vypínačov, 90 
ks zásuviek, 700 m vedení elektroinštalácií

sub 1,000 1 407,00 1 407,00

135 K ELI-375 Demontáž zvodov bleskozvodnej sústavy ks 8,000 52,50 420,00

136 K ELI-376 Rozvádzače ks 4,000 26,25 105,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Malinovského 826, 916 21 Čachtice Dátum:

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: APM,s.r.o.
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 753,50

D Rz ROZPOČET 753,50

D O-03 MONTÁŽ 229,00

D O-03-01 Obvodý pospájania plynoinštalácie 229,00
1 K ELI-663 Skúšobná svorka SZ ks 1,000 2,00 2,00

2 K ELI-664 Pásový vodič FeZn 30x4mm m 5,000 4,00 20,00

3 K ELI-665 Hlavná uzemňovacia svorkovnica ks 1,000 22,00 22,00

4 K ELI-666 Svorka SR2 ks 2,000 2,00 4,00

5 K ELI-667 Svorka potrubná ks 11,000 2,00 22,00

6 K ELI-668 Kábel CY 6 mm2 m 10,000 3,00 30,00

7 K ELI-669 Kábel CY 16 mm2 m 10,000 3,00 30,00

8 K ELI-670 Armatúra izolačný spoj ks 1,000 24,00 24,00

9 K ELI-680 Uzemňovacia tyč ZT2 ks 3,000 25,00 75,00

D O-04 SKÚŠKY 157,50
10 K ELI-681 Revízna správa ks 1,000 157,50 157,50

D O-05 MATERIÁL 367,00

D O-05-01 Elektroinštalačný materiál: 85,00
11 M ELI682 Kábel CY 6 mm2 m 10,000 2,00 20,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

12 M ELI683 Kábel CY 16 mm2 m 10,000 4,00 40,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

13 M ELI684 Hlavná uzemňovacia svorkovnica ks 1,000 25,00 25,00

P
 Poznámka k položke:

EPS 2

D O-05-02 Obvody pospájania materiál 282,00
14 M ELI685 Skúšobná svorka SZ ks 1,000 3,00 3,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

15 M ELI686 Svorka SR2 ks 2,000 3,00 6,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

16 M ELI687 Pásový vodič FeZn 30x4mm m 5,000 5,00 25,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

17 M ELI688 Armatúra izolačný spoj ks 1,000 55,00 55,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

18 M ELI689 Potrubná svorka prepojovacia ks 11,000 5,00 55,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

19 M ELI690 Uzemňovacia tyč ZT2 ks 3,000 46,00 138,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

SO1-2 - Ostatné rekonštrukčné práce

1.124 - E1.6  Plynoinštalácia, obvody ochranného pospájania
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Malinovského 826, 916 21 Čachtice Dátum:

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: APM,s.r.o.
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 75 541,86

D D1 Zariadenie č. 1 - Vetranie kaviarne 5 562,00

0 K 1.10.

Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla Prívod = odvod 
min. 550 m3/h, rotačným rekuperátorom, elektrickým 
dohrievačom a automatickou reguláciou so vzdialeným 
ovládačom príkon max. 2080 W, 230 V ~ 50 Hz, istenie 
13A, IP22 el. ohrev max. 1,7kW, filter prívod vzduchu 
ePM2.5 70%, filter, odvod vzduchu Coarse 50%, 
energet. trieda min. A dodaná so sadou pre montáž na 
strop a spojkou pre odvod kondenzátu.

ks 1,000 3 000,00 3 000,00

P
 Poznámka k položke:

SAVE VSR 500

0 K 1.02. Tlmič hluku rúrový LDC 200- 900 ks 1,000 73,72 73,72

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 1.03. Spona  FK 200 ks 5,000 7,96 39,80

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 1.04. Podlahová mriežka IMOS - PMA - 17,5 - 425 x 225 - K ks 6,000 68,83 412,98

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 1.05. Dverová mriežka NOVA - D 1 - 500 x 150 ks 1,000 30,49 30,49

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 1.06.
Stenová mriežka NOVA -E - 1 - 400 x 400 - RAL 7016 ( 
antraci )

ks 1,000 34,11 34,11

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 1.07. Výfuková rúra so sitom SPIRO priemer 200 ks 1,000 10,83 10,83

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 1.08. Ohybná, hluk tlmiaca hadica SONODEC 25 - 203 bm 6,000 3,82 22,92

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K . Kruhové potrubie SPIRO 0,000 0,00 0,00

0 K 1.09. priemer 200mm , rovné rúry bm 12,000 11,83 141,96

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 1.09.1 priemer 200 mm, tvarovky bm 1,200 30,30 36,36

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 1.10..1 priemer 250 mm, rovné rúry bm 15,000 12,99 194,85

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 1.10.2 priemer 250 mm, tvarovky bm 3,000 34,14 102,42

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 1.11. priemer 160 mm, tvarovky bm 1,200 26,99 32,39

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 1.12.

Štvorhranné potrubie z pozinkonaného plechu  - 
pretlaková komora -  6 ks 225 x 250 x 425 s nástavcom 
425 x 225 -250 a nátrubkom priemeru 160 tvarovky do 
obvodu bm 1,7 bm(komora vonk. tepelnou a vnút. 
hlukovou izol.)

m2 9,000 25,78 232,02

P
 Poznámka k položke:

AZ KLIMA atypický výrobok

0 K 1.13. Požiarna klapka PKI - C - EI60 S - 200 ZV ks 1,000 38,27 38,27

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

SO1-2 - Ostatné rekonštrukčné práce

1.125 - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

0 K 1.14.
Digestor nástenný Gastrolux OP N2 -700,  l = 2000 mm 
s osvetlením

ks 1,000 946,54 946,54

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 1.15.
Ventilítor do potrubia K 125 XL , Qv =250 m3/h dp 
=120Pa, Ni = 62 W, 230V

ks 1,000 112,38 112,38

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 1.16. Spona  FK 125 ks 2,000 6,73 13,46

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 1.17. Výfuková rúra so sitpm SPIRO  priemer 125 ks 1,000 8,42 8,42

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 1.18 Kruhové potrubie SPIRO 0,000 0,00 0,00

0 K 1.18.1 priemer 100 mm, rúry rovné bm 8,000 5,90 47,20

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 1.18.2 priemer 100 mm, tvarovky bm 1,200 25,73 30,88

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D D3 Zariadenie č. 2 - Vetranie expozície vinohradníctva 5 784,03

0 K 2.01.

Vetracia jednotka prívodná s el. ohrievačom  a 
automatickou reguláciou Qv min. 600 m3/h dpc 300Pa, 
prikon celk max. 4670 W , 400V  ~ 50 Hz istenie 3 x 16 
A, IP23, filter prívod vzduchu ePM10 60% hladina 
akust. tlaku v 3m max. 53 dB(A) s ovládacím panelom 
na stenu, s prepojovacím káblom

ks 1,000 4 250,00 4 250,00

P
 Poznámka k položke:

 Topvex SF03 EL 7,7kW

0 K 2.02. Spona  FK 200 ks 2,000 8,28 16,56

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 2.03.
Stenová mriežka NOVA -A - 1 - 1 - 300 x 400 - UR - V -  
RAL 7016 ( antracit )

ks 1,000 51,60 51,60

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 2.04. Podlahová mriežka IMOS - PMA - 17,5 - 425 x 225 - K ks 6,000 68,83 412,98

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 2.05.
Ventilátor do steny AW 300 E2 -K , Qv = 600 m3/h, s 
reguláciou REE 050 TRO Ni = 230 W , 230 V ,   1,1A

ks 1,000 392,12 392,12

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 2.06. Neobsadené 0,000 0,00 0,00

0 K 2.07. Ohybná, hluk tlmiaca hadica SONODEC 25 - 203 bm 2,000 3,82 7,64

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K . Kruhové potrubie SPIRO 0,000 0,00 0,00

0 K 2.08. priemer 200mm ,rovné rúry bm 7,000 11,83 82,81

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 2.08.2 priemer 200 mm, tvarovky bm 2,000 30,30 60,60

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 2.09. priemer 250 mm, rovné rúry bm 11,000 12,99 142,89

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 2.09.1 priemer 250 mm, tvarovky bm 3,000 34,14 102,42

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 2.10. priemer 160 mm, tvarovky bm 1,200 26,99 32,39

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 2.11.

Štvorhranné potrubie z pozinkonaného plechu  - 
pretlaková komora -  6 ks 225 x 250 x 425 s nástavcom 
425 x 225 -250 a nátrubkom priemeru 160 tvarovky do 
obvodu bm 1,7 bm(komora vonk. tepelnou a vnút. 
hlukovou izol.)

m2 9,000 25,78 232,02

P
 Poznámka k položke:

AZ KLIMA atypický výrobok

D D4 Zariadenie č. 3 - Vetranie expozície Bathory 5 860,44

Strana 47 z 74



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

0 K 3.01.

Vetracia jednotka prívodná s el. ohrievačom  a 
automatickou reguláciou Qv min. 600 m3/h dpc 300Pa, 
prikon celk max. 4670 W , 400V  ~ 50 Hz istenie 3 x 16 
A, IP23, filter prívod vzduchu ePM10 60% hladina 
akust. tlaku v 3m max. 53 dB(A) s ovládacím panelom 
na stenu, s prepojovacím káblom

ks 1,000 4 250,00 4 250,00

P
 Poznámka k položke:

 Topvex SF03 EL 7,7kW

0 K 3.02. Spona  FK 200 ks 2,000 8,28 16,56

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 3.03.
Ventilátor do steny AW 300 E2 -K , Qv = 600 m3/h, s 
reguláciou REE 050 TRO Ni = 230 W , 230 V ,   1,1A

ks 1,000 392,12 392,12

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 3.04. Podlahová mriežka IMOS - PMA - 17,5 - 425 x 225 - K ks 7,000 68,83 481,81

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 3.05. Ohybná, hluk tlmiaca hadica SONODEC 25 - 203 bm 1,000 3,82 3,82

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 3.06. Neobsadené 0,000 0,00 0,00

0 K . Kruhové potrubie SPIRO 0,000 0,00 0,00

0 K 3.07. priemer 200 mm, tvarovky bm 0,500 30,30 15,15

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 3.08. priemer 250 mm, rovné rúry bm 21,000 12,99 272,79

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 3.08.1 priemer 250 mm, tvarovky bm 3,600 34,14 122,90

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 3.09 priemer 160 mm, tvarovky bm 1,500 31,66 47,49

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 3.10.

Štvorhranné potrubie z pozinkonaného plechu  - 
pretlaková komora - 7 ks 225 x 250 x 425 s nástavcom 
425 x 225 -200 a nátrubkom priemeru 160 tvarovky do 
obvodu bm 1,7 bm(komora vonk. tepelnou a vnút. 
hlukovou izol.)

m2 10,000 25,78 257,80

P
 Poznámka k položke:

AZ KLIMA atypický výrobok

D D5 Zariadenie č. 4 - Vetranie sociálneho príslušenstva objektu a kotolne 6 092,20

0 K 4.01.

Vetracia jednotka prívodná s el. ohrievačom  a 
automatickou reguláciou Qv min. 440 m3/h dpc 300Pa, 
prikon celk max. 4670 W , 400V ~ 50 Hz istenie 3 x 16 
A, IP23, filter prívod vzduchu ePM10 60% hladina 
akust. tlaku v 3m max. 53 dB(A) s ovládacím panelom 
na stenu, s prepojovacím káblom

ks 1,000 4 450,01 4 450,01

P
 Poznámka k položke:

Topvex SF02 EL 9kW

0 K 4.02. Spona  FK 200 ks 6,000 7,96 47,76

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 4.03. Tlmič hluku do potrubia LDC 200 - 900 ks 1,000 73,72 73,72

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 4.04. Výustka NOVA - A -2 - 1 - 400 x 200 - H - AN ks 1,000 23,34 23,34

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 4.05.
Ventilátor do potrubia K 200 L , Qv = 500 m3/h, dpc = 
340 Pa, Ni= 158W, 230V

ks 1,000 162,42 162,42

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 4.06. Odvodný difuzor EFF 100 ks 8,000 3,60 28,80

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 4.07. Stenová mriežka NOVA - E - 1 - 400 x 150 - AN ks 2,000 14,22 28,44

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 4.08. Stenová mriežka NOVA - E - 1 - 300 x 150 - AN ks 8,000 12,40 99,20

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 4.09.
Ventilátor do potrubia K 125 XL , Qv =250 m3/h, dpc = 
12 Pa, Ni= 62 W, 230V

ks 1,000 112,38 112,38
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 4.10. Spona FK 125 ks 2,000 6,73 13,46

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 4.11. Odvodný difuzor EFF 125 ks 2,000 3,60 7,20

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 4.12.
Ventilátor Systemair CBF 100 LT s časovým dobehom. 
Ni=29 W, 230 V, 0,19 A Kruhové potrubie SPIRO

ks 4,000 53,32 213,28

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K . Kruhové potrubie SPIRO 0,000 0,00 0,00

0 K 4.13. priemer 200mm ,rovné rúry bm 1,000 11,83 11,83

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 4.13.1 priemer 200 mm, tvarovky bm 1,800 30,30 54,54

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 4.14. priemer 160mm, rovné rúry bm 11,000 9,39 103,29

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 4.14.1 priemer 160 mm, tvarovky bm 1,600 26,99 43,18

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 4.15. priemer 125 mm, rovné rúry bm 15,000 7,06 105,90

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 4.15.1 priemer 125 mm, tvarovky bm 1,000 24,01 24,01

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 4.16. priemer 100 mm , rúry rovné bm 11,000 5,90 64,90

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 4.16.1 priemer 100 mm, tvarovky bm 1,000 25,73 25,73

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 4.17. Výfuková rúra so sitpm SPIRO  priemer 100 ks 4,000 7,75 31,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 4.18. Výfuková rúra so sitpm SPIRO  priemer 125 ks 1,000 8,42 8,42

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 4.20. Plasová PVC rúra DN 160 x 4 s potrebnými tvarovkami bm 7,000 10,83 75,81

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 4 21.
Plasová PVC rúra DN 200 x 4,9 s potrebnými 
tvarovkami

bm 10,000 12,62 126,20

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 4.22.
Plasová PVC rúra DN 400 x 4,9 s potrebnými 
tvarovkami

bm 1,000 37,86 37,86

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 4.23.
Protidaždova žalúzia IMOS - PZ -ZN -355 x355 -S-RAL 
odtieň urči echitekt

ks 2,000 55,55 111,10

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 4.19. Výfuková rúra so sitpm SPIRO  priemer 200 ks 1,000 8,42 8,42

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D D6 Zariadenie č. 5 - Klimatizácia expozície na 2. NP 27 040,87

0 K 5.01.

Klimatizačné zariadenie Vonkajšia  klimatizačná 
jednotka max. Qch/Qt min. 28,0/31,5  kW , Ni nom.  
7,42/7,7 kW, 400 V~ 50 Hz EER 3.7, SCOP 3.8, SEER 
5.6, prevádzkový rozsah chladenie -5 - + 43 °C, 
prevádzkový rozsah kúrenie -20 - +15 °C, hladina 
akustického tlaku max. 58 dB(A), chladivo R-410A

ks 1,000 8 750,00 8 750,00

P
 Poznámka k položke:

RXYQ10U

0 K 5.02.

Vnútorná klimatizačná jednotka v prevedení parapetná 
max. Qch/Qt min. 2,8/3,2  kW, 220-240 V~ 50 Hz 
hladina akustického tlaku max. 35 dB(A), chladivo R-
410A

ks 10,000 1 500,00 15 000,00

P
 Poznámka k položke:

FXLQ25P

0 K 5.03.
Káblový ovládač klimatizačnj jednotky   14 W/S/K, 
dotykové ovládanie

ks 3,000 130,21 390,63

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený
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0 K 5.04. Rozbočky chladiva / refnet / KHRQM22M 20T ks 7,000 91,36 639,52

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 5.05.
Rozbočky chladiva / refnet / KHRQM22M 29T Medené 
potrubia kvapalného a plynného chladiva, tepelne 
izolované, včitane tvaroviek a montážneho materiálu

ks 2,000 123,01 246,02

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 5.06.
Potrubie chladiva tepelne izolované priemer   6,35; 
9,52; 12,7; 22 mm

bm 170,000 9,79 1 664,30

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 5.07.
Prepojovací kábel medzi vonkajšími a vnútornými  
jednotkami

bm 90,000 1,05 94,50

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 5.08. Prepojovaci kábel k ovládačom jednotiek bm 60,000 2,69 161,40

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 5.09.
Prepojovaci kábel silnoprúdu medzi vonkajšou a 
vnútornými lednotkami

bm 90,000 1,05 94,50

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D D7 Montážny materiál 4 546,67

0 K 1.
Spojovací a tesniaci materiál kruhového a 
štvorhranného potrubia: nity, samorezné skrutky 
tesniaca páska, skrutky, matice, podložky

kg 6,000 18,38 110,28

P
 Poznámka k položke:

AZ KLIMA atypický výrobok

0 K 2.

Závesový materiál vetracich jednotiek, ventilátorov a 
potrubia / závesy, objímky, závesovén tyče,  
hmoždinky, skrutky, oceľové profily pozinkované 
otvorené a zatvorené na pomocné konštrukcie

kg 150,000 7,16 1 074,00

P
 Poznámka k položke:

AZ KLIMA atypický výrobok

0 K 3. Konštrukcia pod vklimatizačnú jednotku v podkroví kg 80,000 9,47 757,60

P
 Poznámka k položke:

AZ KLIMA atypický výrobok

0 K 4.

Tepelná izolácia prívodného potrubia uloženého v 
stenách a pod podlahou a prívodných potrubí k 
vetracim jednotkám Tepelná izolácia Mirelon  s al. 
fóliou a samolepiacou vrstvou hrúbky 20 mm

75,000 29,02 2 176,50

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 5
Izolácia SPIRO rúr a pretlakových komôr  pod 
podlahou suterenu proti vlh - kosti gumoasfaltový náter 
na tepelnou izoláciu

kg 50,000 6,31 315,50

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

0 K 6 Chladivo R - 410 A pre  doplnenie do potrubí chladiva kg 1,500 75,19 112,79

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D D8 20 655,65

D D8.1 Montáže 11 683,37

0 K K001
Montáž vetracich a klimatizačných jednotiek 10 % z 
dodávky

1,000 9 797,46 9 797,46

0 K K002
Montáž potrubí a ostatných VZT prvkov 25 % z 
dodávky-sťažena montáž

1,000 901,53 901,53

0 K K003 Montáž izolácie 1,000 984,38 984,38

D D8.2 8 972,28
0 K K004 Doprava 3,65 % z dodávky 1,000 1 122,68 1 122,68

0 K K005
Presun hmôt v rámci staveniska + žeriav pre jednotky 
na streche

1,000 2 352,25 2 352,25

0 K K006 Murárska výpomoc 1,000 3 259,73 3 259,73

0 K K007
Prenájom lešenia-ľahké rúrové do výšky 3 m na 
1.mesiac   30m2

1,000 189,00 189,00

0 K K008
Zaregulovanie zariadení a výustiek podľa údajov vo 
výkresoch

1,000 126,00 126,00

0 K K009
Komplexné skúšky zariadení, vypracovanie 
dokumentácie  skutočného vyhotovenia a zaškolenie 
obsluhy

1,000 1 922,62 1 922,62
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Malinovského 826, 916 21 Čachtice Dátum:

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: APM,s.r.o.
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 62 182,17

D HSV Práce a dodávky HSV 62 182,17

D 8 Rúrové vedenie 62 182,17
1 K SO 02.1 Vonkajšia dažďová kanalizácia sub. 1,000 62 182,17 62 182,17

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

SO2 - Dažďová vonkajšia kanalizácia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Malinovského 826, 916 21 Čachtice Dátum:

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: APM,s.r.o.
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 62 182,17

D HSV Práce a dodávky HSV 57 483,12

D 1 Zemné práce 20 669,27

1 K 131201202.S
Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 
m3

m3 154,000 12,26 1 888,04

2 K 131201209.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a 
zárezov s urovnaním dna v hornine 3

m3 77,000 1,29 99,33

3 K 132201102.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 m3 185,580 13,06 2 423,67

4 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 92,790 5,98 554,88

5 K 133201101.S Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 13,700 28,47 390,04

6 K 133201109.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet 
zapažených i nezapažených v hornine 3

m3 6,850 4,44 30,41

7 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m

m2 465,000 1,84 855,60

8 K 151101102.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m

m2 240,000 2,95 708,00

9 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 2 m

m2 465,000 1,81 841,65

10 K 151101112.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 4 m

m2 240,000 2,98 715,20

11 K 162201101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 
20m

m3 353,280 1,21 427,47

12 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 180,070 3,00 540,21

13 K 167102102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

m3 180,070 6,52 1 174,06

14 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 180,070 0,65 117,05

15 K 171209002.R
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 356,538 11,00 3 921,92

16 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 174,710 7,18 1 254,42

17 K 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 88,074 14,42 1 270,03

18 M 583310000100.S Kamenivo ťažené drobné 0-1 b t 147,963 14,70 2 175,06

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

19 K 175101202.S
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 54,000 15,38 830,52

20 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 141,400 2,55 360,57

21 K 181201102.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 21,000 1,58 33,18

22 K 182101101.S
Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine 
triedy 1-4

m2 21,000 1,47 30,87

23 K 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype m2 21,000 1,29 27,09

D 2 Zakladanie 267,96

24 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 
z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných

m2 162,400 1,65 267,96

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 365,29

25 K 451572111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 23,360 39,10 913,38

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

26 K 451573111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 6,050 35,66 215,74

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

SO2 - Dažďová vonkajšia kanalizácia

SO 2.1 - Dažďová vonkajšia kanalizácia
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

27 K 452311146.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
20/25

m3 6,050 113,70 687,89

P
 Poznámka k položke:

Betón STN EN 206-1-C 20/25

28 K 452361111.S
Výstuž podkladových dosiek, blokov alebo podvalov v 
otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10 216

t 0,500 1 078,28 539,14

P
 Poznámka k položke:

FERONA - betonárska oceľ 10216

29 K 452361192.S
Príplatok k cene výstuže podkladových dosiek,blokov 
alebo podvalov za práce v štôlni

t 0,500 18,27 9,14

D 8 Rúrové vedenie 28 242,67

30 K DK-899
Oprava odpadového potrubia verejnéhoprepojenie 
doterajšieho potrubia DN 200

ks 2,000 20,24 40,48

31 K 721300922.S Prečistenie ležatých zvodov do DN 300 m 245,000 4,23 1 036,35

32 K DK-901
Bezvýkopová rekonštrukcia dažďovej kanalizácie 
vložkovacou metódou, priemer 200 mm

m 24,000 250,01 6 000,24

33 K 871276002.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 125

m 85,000 1,39 118,15

34 M 286110006400
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - 
KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dĺ. 5 m, WAVIN

ks 17,000 20,18 343,06

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

35 K 871326004.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 160

m 120,000 1,37 164,40

36 M 286110006900
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - 
KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 5 m, WAVIN

ks 24,000 31,08 745,92

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

37 K 871356006.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 200

m 40,000 1,51 60,40

38 M 286110007400
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - 
KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dĺ. 5 m, WAVIN

ks 8,000 47,66 381,28

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

39 K 877276002.S Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125 ks 2,000 2,24 4,48

40 M 286510003900
Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu KG potrubia, WAVIN

ks 2,000 2,45 4,90

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

41 K 877276026.S Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125 ks 2,000 2,24 4,48

42 M 286510013300
Odbočka 45° PVC-U, DN 125/125 hladká pre 
gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN

ks 2,000 5,89 11,78

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

43 K 892233111.S
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 
40 do 70

m 40,000 1,86 74,40

44 K 892354111.S
Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 
mm

m 245,000 5,57 1 364,65

45 K 892434121.S
Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom 
od DN 550 do 600 mm

m 6,500 3,28 21,32

46 K 892484121.S
Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom 
od DN 900 do 1000 mm

m 2,500 3,55 8,88

47 K DK-908
Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, 
hmotnosti do 4 t

ks 1,000 90,02 90,02

48 M DK-909 Akumulačná nádrž  PE-EKO 24m3, d2200x6317mm ks 1,000 6 247,50 6 247,50

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

49 K DK-910
Osadenie armatúrnej šachty nádrže železobetónovej, 
hmotnosti nad 4 do 10 t

ks 1,000 71,27 71,27

50 M DK-911 Vodomerná šachta 1200x900, KLARTEC ks 1,000 2 205,00 2 205,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

51 M 286610047200
Rebrík - so 6 nášľapnými stupňami L=1,63m ku 
kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, 
materiál: sklolaminát, WAVIN

ks 1,000 231,00 231,00

52 K DK-913 Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t ks 1,000 108,96 108,96

53 M DK-914
Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS pre kanalizačnú 
šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 
1000x625x580 mm

ks 1,000 83,09 83,09

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

54 M DK-915
Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/9 pre 
kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 
mm, rozmer 1000x1000x90 mm

ks 2,000 100,80 201,60

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

55 M DK-916
Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku 
kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN

ks 1,000 63,35 63,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

56 M DK-917
Dno výšky 800 mm priame TBZ-Q.1 100/80 V max 50 
pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 
1000/800x500 mm

ks 1,000 429,56 429,56

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

57 M DK-918
Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dĺžky 1,63 m, ku 
kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, 
sklolaminát, WAVIN

ks 1,000 248,80 248,80

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

58 M DK-919
Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku 
kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, WAVIN

ks 1,000 44,97 44,97

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

59 K DK-920
Montáž filtračnej prepážky do betónovej šachty 
DN1000, výška 700 mm

ks 1,000 5,01 5,01

60 M DK-921
Filtračná prepážka do betónovej šachty DN 1000, 
EKODREN

ks 1,000 289,31 289,31

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

61 K DK-922
Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky 
šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom

ks 5,000 53,54 267,70

62 M DK-923
Vlnovcová šachtová rúra s hrdlom kanalizačná 
TEGRA 600, dĺžka 3,65 m, PP, WAVIN

ks 5,000 414,63 2 073,15

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

63 M DK-924
Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej 
revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN

ks 10,000 25,02 250,20

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

64 M DK-925
Teleskopický adaptér A15 - C250 ku kanalizačnej 
revíznej šachte TEGRA 600, materiál: PVC-U, WAVIN

ks 5,000 94,99 474,95

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

65 M DK-926
Šachtové dno zberné DN 160-X, ku kanalizačnej 
revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN

ks 2,000 240,60 481,20

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

66 M DK-927
Šachtové dno prietočné DN 160x90°, ku kanalizačnej 
revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN

ks 3,000 217,37 652,11

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

67 K DK-928
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. do 50 kg

ks 7,000 11,35 79,45

68 M DK-929
Poklop BEGU betón - liatina A15 A15/600/750 pre 
zaťaženie do 1,5 t, WAVIN

ks 1,000 103,93 103,93

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

69 M DK-930 Liatinový poklop D600 A15, WAVIN ks 6,000 183,75 1 102,50

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

70 K DK-931
Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s 
kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 
110/125

ks 9,000 14,47 130,23

71 M DK-932

Lapač strešných naplavenín HL600NG, DN 110/125 s 
kĺbom na odtoku, lapačom nečistôt, protizápachovou 
nezámrznou klapkou, čistiacim krytom, pohľadové 
diely z liatiny

ks 9,000 118,39 1 065,51

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

72 K DK-933
Montáž dvorného vpustu so zvislým odtokom a 
zápachovou klapkou s izolačnou prírubou DN 110

ks 2,000 15,40 30,80

73 M DK-934
Dvorný vpust HL606.1/1, (4,3 l/s), vertikálny odtok DN 
110, mechanická zápachová uzávierka, liatinový rám, 
liatinová mriežka 226x226 mm, PP

ks 2,000 141,84 283,68

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

74 K DK-935
Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom 
prostým tr. C 30/37 v otvorenom výkope

m3 0,500 122,30 61,15

P
 Poznámka k položke:

Betón STN EN 206-1-C 30/37

75 K DK-936
Príplatok k cene za práce v štôlni pre obetónovanie 
potrubia

m3 0,500 2,60 1,30

76 K 899721111.S Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm m 160,000 1,01 161,60

P
 Poznámka k položke:

H07V-U 6 mm2

77 K 899721121.S Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 85,000 1,01 85,85

P
 Poznámka k položke:

H07V-U 6 mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

78 K 899721132.S
Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou 
fóliou

m 245,000 0,73 178,85

79 M 283230008200
Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba 
hnedá, CAMPRI

m 245,000 0,22 53,90

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 475,04

80 K DK-938
Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a 
kyselinovzdorných nad 100 do DN 200,  -0,02670t

m 245,000 2,66 651,70

81 K 721290821.S
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. 
kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m

t 6,542 37,50 245,33

82 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 6,542 6,37 41,67

83 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 6,542 0,28 1,83

84 K 979085004.S
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km

t 6,542 23,36 152,82

85 K 979087112.R
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 6,542 3,88 25,38

86 K 97999-R1
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

t 6,542 43,00 281,31

87 K 979089715.R Prenájom kontajneru 16 m3 ks 1,000 75,00 75,00

D 99 Presun hmôt HSV 4 462,89

88 K 998271201.S
Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené murované vrátane 
drobných objektov v otvorenom výkope

t 248,928 5,50 1 369,10

89 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 248,497 12,45 3 093,79

D PSV Práce a dodávky PSV 2 864,05

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 413,23

90 K DK-680
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 1

ks 6,000 4,49 26,94

91 M DK-940
Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka, 
niklovaná mosadz OT 58 IVAR

ks 6,000 13,00 78,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

92 K DK-941
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu s vypúšťaním G 3/4

ks 2,000 4,44 8,88

93 M DK-942 Vypúšťací guľový ventil 3/4”, komplet, GIACOMINI ks 2,000 8,20 16,40

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

94 K DK-943
Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 
3/4

ks 3,000 4,44 13,32

95 M DK-944
Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz, 
IVAR

ks 3,000 6,55 19,65

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

96 K DK-945 Montáž vodovodného filtra závitového G 1 ks 1,000 4,70 4,70

97 M DK-946
Filter samočistiaci závitový, 1" MM, pre filtrovanie 
mechanických nečistôt z pitnej a užitkovej vody, telo 
mosadz, nádoba filtra C/R – plast, IVAR

ks 1,000 125,00 125,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

98 K DK-947 Montáž tlakomera ks 2,000 41,77 83,54

99 M DK-948 Tlakomer deformačný kruhový typ 13353 ks 1,000 15,75 15,75

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

100 M DK-949
Tlakový spínač PT 12 s rozsahom do 12 barov vhodný 
na spínanie jedno a trojfázových motorov, PRORAIN

ks 1,000 20,00 20,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

101 K 998722103.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

t 0,010 105,00 1,05

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 2 450,82
102 K DK-950 Montáž čerpadla vodovodného, domová studňa súb. 1,000 337,05 337,05

103 M DK-951 GRUNDFOS SEG.40.12.2.50B ks 1,000 1 236,38 1 236,38

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

104 M DK-952 GRUNDFOS SBA3-45 AW 1x230V 50Hz 15m kábel ks 1,000 464,48 464,48

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

105 M DK-953
Kábel vodotesný 4x25,0mm2, č. 00ID4069, 
GRUNDFOS

ks 1,000 36,75 36,75

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

106 K DK-954
Montáž tlakovej nádoby pre úžitkovú vodu s vakom 
vertikálnej, objem 25 l

ks 1,000 95,80 95,80

107 M DK-955
Nádoba expanzná vakom, 25 l, pripojenie G 3/4", 10 
bar, max teplota min. +70 °C

ks 1,000 94,08 94,08

P
 Poznámka k položke:

Refix DD 25

108 M DK-956
Ventil so zaistením R3/4 pre N 25-50, na kontrolu, 
údržbu a výmenu expanzných nádob,

ks 1,000 27,30 27,30

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

109 M DK-957 Brio 2000 MT spínač prietokový ks 1,000 53,50 53,50

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

110 M DK-958 Spínač plovákový, kabel 10m ks 1,000 15,49 15,49

P
 Poznámka k položke:

K10

111 K 998724103.S
Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

t 0,007 105,00 0,74

112 K 998724999.R Presun hmôt a spustenie studne do prevádzky sub 1,000 89,25 89,25

D VRN06 Zariadenie staveniska 1 000,00
113 K DK-VRN06.1

Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie 
staveniska

m 300,000 1,50 450,00

114 K DK-VRN06.2
Zariadenie staveniska - vyvolané investície zariadenia 
staveniska premostenia

ks 10,000 55,00 550,00

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 835,00

115 K DK-VRN.1
Dopravné náklady - mimoriadne sťažené dopravné 
podmienky prekládka materiálov na mimoriadne 
dopravné prostriedky

sub 1,000 185,00 185,00

116 K DK-VRN.2
Dopravné náklady - mimoriadne sťažený 
vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia

eur 1,000 650,00 650,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Malinovského 826, 916 21 Čachtice Dátum:

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: APM,s.r.o.
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 882,95

D HSV Práce a dodávky HSV 20 882,95

D 8 Rúrové vedenie 20 882,95
1 K SO 03.1 Vonkajšia splašková kanalizácia sub. 1,000 20 882,95 20 882,95

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

SO3 - Splašková vonkajšia kanalizácia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Malinovského 826, 916 21 Čachtice Dátum:

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: APM,s.r.o.
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 882,95

D HSV Práce a dodávky HSV 16 999,08

D 1 Zemné práce 6 957,07

1 K 132201102.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 m3 105,342 13,06 1 375,77

2 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 52,671 5,98 314,97

3 K 133201101.S Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 11,600 28,47 330,25

4 K 133201109.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet 
zapažených i nezapažených v hornine 3

m3 5,800 4,44 25,75

5 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m

m2 351,000 1,84 645,84

6 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 2 m

m2 351,000 1,81 635,31

7 K 162201101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 
20m

m3 116,942 1,21 141,50

8 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 43,990 3,00 131,97

9 K 167102102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

m3 43,990 6,52 286,81

10 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 43,990 0,65 28,59

11 K 171209002.R
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 87,101 11,00 958,11

12 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 72,552 7,18 520,92

13 K 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 31,984 14,42 461,21

14 M 583310000100.S Kamenivo ťažené drobné 0-1 b t 53,733 14,70 789,88

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

15 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 6,250 2,55 15,94

16 K 181201102.S Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 67,800 1,58 107,12

17 K 182101101.S
Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine 
triedy 1-4

m2 67,800 1,47 99,67

18 K 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype m2 67,800 1,29 87,46

D 2 Zakladanie 122,18

19 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 
z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných

m2 74,050 1,65 122,18

D 4 Vodorovné konštrukcie 505,92

20 K 451572111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 11,220 39,10 438,70

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

21 K 451573111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 0,450 35,66 16,05

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

22 K 452311146.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
20/25

m3 0,450 113,70 51,17

P
 Poznámka k položke:

Betón STN EN 206-1-C 20/25

D 8 Rúrové vedenie 7 739,16

23 K SK-962
Oprava odpadového potrubia verejnéhoprepojenie 
doterajšieho potrubia DN 160

ks 1,000 27,56 27,56

24 K 721300922.S Prečistenie ležatých zvodov do DN 300 m 142,000 4,23 600,66

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

SO3 - Splašková vonkajšia kanalizácia

SO 3.1 - Splašková vonkajšia kanalizácia
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K 871266000.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 100

m 7,000 1,26 8,82

26 M 286110005700
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - 
KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dĺ. 1 m, WAVIN

ks 7,000 3,88 27,16

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

27 K 871276002.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 125

m 15,000 1,39 20,85

28 M 286110006400
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - 
KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dĺ. 5 m, WAVIN

ks 3,000 20,18 60,54

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

29 K 871326004.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 160

m 120,000 1,37 164,40

30 M 286110006900
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - 
KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 5 m, WAVIN

ks 24,000 31,08 745,92

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

31 K 892354111.S
Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 
mm

m 142,000 5,57 790,94

32 K 892434121.S
Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom 
od DN 550 do 600 mm

m 6,500 3,28 21,32

33 K 892484121.S
Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom 
od DN 900 do 1000 mm

m 1,500 3,55 5,33

34 K SK-922
Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky 
šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom

ks 4,000 53,54 214,16

35 M SK-963
Vlnovcová šachtová rúra TEGRA DN 600 L=6 m 
kanalizačná, materiál: PP, WAVIN

m 4,000 113,40 453,60

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

36 M SK-964
Šachtové dno prietočné DN 160x60°, ku kanalizačnej 
revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN

ks 2,000 223,39 446,78

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

37 M SK-927
Šachtové dno prietočné DN 160x90°, ku kanalizačnej 
revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN

ks 2,000 217,37 434,74

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

38 M SK-924
Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej 
revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN

ks 8,000 25,02 200,16

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

39 M SK-925
Teleskopický adaptér A15 - C250 ku kanalizačnej 
revíznej šachte TEGRA 600, materiál: PVC-U, WAVIN

ks 4,000 94,99 379,96

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

40 K SK-965
Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 
PP, výška šachty 3 m, s roznášacím prstencom a 
poklopom

ks 1,000 64,59 64,59

41 M SK-966
Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 1000, 
dĺžka 2,4 m, PP, WAVIN

ks 1,000 479,04 479,04

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

42 M 286610047200
Rebrík - so 6 nášľapnými stupňami L=1,63m ku 
kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, 
materiál: sklolaminát, WAVIN

ks 1,000 231,00 231,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

43 M SK-919
Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku 
kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, WAVIN

ks 1,000 44,97 44,97

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

44 M 286610046100
Prechodový konus 600/1000 mm ku kanalizačnej 
revíznej šachte TEGRA 1000 NG, materiál: PP, 
WAVIN

ks 1,000 244,84 244,84

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

45 M SK-968
Šachtové dno zberné DN 160-X s výkyvom, ku 
kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, pre 
hladké potrubia KG, PP, WAVIN

ks 1,000 689,03 689,03

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

46 M SK-969
Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej 
revíznej šachte TEGRA 1000, WAVIN

ks 2,000 32,81 65,62

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

47 M SK-916
Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku 
kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN

ks 1,000 63,35 63,35

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

48 K SK-928
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. do 50 kg

ks 5,000 11,35 56,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

49 M SK-930 Liatinový poklop D600 A15, WAVIN ks 5,000 183,75 918,75

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

50 K 899721111.S Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm m 120,000 1,01 121,20

P
 Poznámka k položke:

H07V-U 6 mm2

51 K 899721121.S Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 22,000 1,01 22,22

P
 Poznámka k položke:

H07V-U 6 mm2

52 K 899721132.S
Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou 
fóliou

m 142,000 0,73 103,66

53 M 283230008200
Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba 
hnedá, CAMPRI

m 142,000 0,22 31,24

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 674,75

54 K SK-970
Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo 
dažďového nad 100 do DN 200,  -0,03065t

m 142,000 7,76 1 101,92

55 K 721290821.S
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. 
kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m

t 4,352 37,50 163,20

56 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 4,352 6,37 27,72

57 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 4,352 0,28 1,22

58 K 979085004.S
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km

t 4,352 23,36 101,66

59 K 979087112.R
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 4,352 3,88 16,89

60 K 97999-R1
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

t 4,352 43,00 187,14

61 K 979089715.R Prenájom kontajneru 16 m3 ks 1,000 75,00 75,00

D VRN06 Zariadenie staveniska 780,00
62 K SK-VRN06.1

Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie 
staveniska

m 300,000 1,50 450,00

63 K SK-VRN06.2
Zariadenie staveniska - vyvolané investície zariadenia 
staveniska premostenia

ks 6,000 55,00 330,00

D 99 Presun hmôt HSV 1 403,87
64 K 998271201.S

Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené murované vrátane 
drobných objektov v otvorenom výkope

t 78,210 5,50 430,16

65 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 78,210 12,45 973,71

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 1 700,00

66 K SK-VRN.1
Dopravné náklady - mimoriadne sťažené dopravné 
podmienky prekládka materiálov na mimoriadne 
dopravné prostriedky

sub 1,000 450,00 450,00

67 K SK-VRN.2
Dopravné náklady - mimoriadne sťažený 
vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia

eur 1,000 1 250,00 1 250,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Malinovského 826, 916 21 Čachtice Dátum:

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: APM,s.r.o.
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 857,16

D HSV Práce a dodávky HSV 5 857,16

D 8 Rúrové vedenie 5 857,16
1 K SO 04.1 Lapač tukov sub. 1,000 5 857,16 5 857,16

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

SO4 - Lapač tukov
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Malinovského 826, 916 21 Čachtice Dátum:

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: APM,s.r.o.
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 857,16

D HSV Práce a dodávky HSV 4 647,16

D 1 Zemné práce 1 221,89
1 K 131201201.S Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 15,000 26,98 404,70

2 K 131201209.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a 
zárezov s urovnaním dna v hornine 3

m3 7,500 1,29 9,68

3 K 132201102.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 m3 2,000 13,06 26,12

4 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 1,000 5,98 5,98

5 K 133201101.S Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 2,000 28,47 56,94

6 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m

m2 7,000 1,84 12,88

7 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 2 m

m2 7,000 1,81 12,67

8 K 162201101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 
20m

m3 19,000 1,21 22,99

9 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 11,750 3,00 35,25

10 K 167102102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

m3 11,750 6,52 76,61

11 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 11,750 0,65 7,64

12 K 171209002.R
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 23,265 11,00 255,92

13 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 6,700 7,18 48,11

14 K 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 5,830 14,42 84,07

15 M 583310000100.S Kamenivo ťažené drobné 0-1 b t 9,794 14,70 143,97

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

16 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 7,200 2,55 18,36

D 2 Zakladanie 1 935,96

17 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 
z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných

m2 7,200 1,65 11,88

18 K LT-972
Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov 
železobetónového jednonádržového, hmotnosti 
jednotlivo do 3 t

ks 1,000 174,08 174,08

19 M KL-LT1

Lapač tukov pre odlúčenie tukov v stravovacích 
prevádzkach v zmysle STN EN 1825-1 a STN EN 
1825-2, kvalita vyčistenej vody max. 25 - 35 mg/l 
extrahovateľných látok vo vyčistenej vode, max. 
prietok Q min. 0,6 l/s, DN 110 mm, objem min. 0,75 
m3, max. teplota privádzanej odpadovej vody min.30 
°C, teleso odlučovača z betónu triedy C 35/45 v 
zmysle STN EN 206-1

ks 1,000 1 750,00 1 750,00

P
 Poznámka k položke:

KLARTEC KL LT1

D 4 Vodorovné konštrukcie 175,22

20 K 451572111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 0,830 39,10 32,45

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

21 K 452311146.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
20/25

m3 1,000 113,70 113,70

P
 Poznámka k položke:

Betón STN EN 206-1-C 20/25

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

SO4 - Lapač tukov

SO 4.1 - Lapač tukov

Strana 62 z 74



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 K 452311192.S
Príplatok k cene za práce v štôlni pre betón dosky, 
sedlového lôžka alebo blokov

m3 1,000 24,04 24,04

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

23 K LT-975
Podklad zo štrkodrviny fr. 8-32 mm s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm

m2 1,000 5,03 5,03

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 176,18

24 K LT-976 Vonkajšie úpravy povrchov šachiet z vodotesnej malty m2 7,000 16,44 115,08

P
 Poznámka k položke:

Malta cementová s plastifikátorovou prísadou 

25 K LT-977
Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom 
prostým tr. C 8/10 v otvorenom výkope

m3 0,500 122,20 61,10

P
 Poznámka k položke:

Betón STN EN 206-1-C 8/10

D 8 Rúrové vedenie 865,95
26 K 721300922.S Prečistenie ležatých zvodov do DN 300 m 2,000 4,23 8,46

27 K 871276002.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 125

m 2,000 1,39 2,78

28 M 286110006100
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - 
KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dĺ. 1 m, WAVIN

ks 2,000 4,69 9,38

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

29 K 892354111.S
Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 
mm

m 2,000 5,57 11,14

30 K 892434121.S
Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom 
od DN 550 do 600 mm

m 1,600 3,28 5,25

31 K LT-922
Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky 
šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom

ks 1,000 53,54 53,54

32 M LT-963
Vlnovcová šachtová rúra TEGRA DN 600 L=6 m 
kanalizačná, materiál: PP, WAVIN

m 1,000 113,40 113,40

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

33 M 286610035200
Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 
600 - prietočné DN 160x0°, materiál: PP, WAVIN

ks 1,000 212,10 212,10

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

34 M LT-924
Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej 
revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN

ks 2,000 25,02 50,04

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

35 M LT-925
Teleskopický adaptér A15 - C250 ku kanalizačnej 
revíznej šachte TEGRA 600, materiál: PVC-U, WAVIN

ks 1,000 94,99 94,99

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

36 K LT-928
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. do 50 kg

ks 2,000 11,35 22,70

37 M LT-930 Liatinový poklop D600 A15, WAVIN ks 1,000 183,75 183,75

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

38 M LT-980 Poklop liatinový DN 600, D400 kN, KLARTEC ks 1,000 94,50 94,50

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

39 K 899721121.S Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 2,000 1,01 2,02

P
 Poznámka k položke:

H07V-U 6 mm2

40 K 899721132.S
Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou 
fóliou

m 2,000 0,73 1,46

41 M 283230008200
Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba 
hnedá, CAMPRI

m 2,000 0,22 0,44

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D 99 Presun hmôt HSV 271,96

42 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 15,151 5,50 83,33

43 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 15,151 12,45 188,63

D VRN06 Zariadenie staveniska 375,00
44 K LT-VRN06.1

Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie 
staveniska

m 30,000 1,50 45,00

45 K LT-VRN06.2
Zariadenie staveniska - vyvolané investície zariadenia 
staveniska premostenia

ks 6,000 55,00 330,00

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 835,00
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46 K LT-VRN.1
Dopravné náklady - mimoriadne sťažené dopravné 
podmienky prekládka materiálov na mimoriadne 
dopravné prostriedky

sub 1,000 185,00 185,00

47 K LT-VRN.2
Dopravné náklady - mimoriadne sťažený 
vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia

eur 1,000 650,00 650,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Malinovského 826, 916 21 Čachtice Dátum:

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: APM,s.r.o.
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 18 554,44

D HSV Práce a dodávky HSV 18 554,44

D 8 Rúrové vedenie 18 554,44
2 K SO 05.1 Areálový vodovod sub. 1,000 18 554,44 18 554,44

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

SO5 - Areálový vodovod
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Malinovského 826, 916 21 Čachtice Dátum:

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: APM,s.r.o.
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 18 554,44

D HSV Práce a dodávky HSV 16 409,30

D 1 Zemné práce 8 744,37
1 K 131201201.S Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 12,500 26,98 337,25

2 K 131201209.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a 
zárezov s urovnaním dna v hornine 3

m3 6,250 1,29 8,06

3 K 132201102.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 m3 125,280 13,06 1 636,16

4 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 62,640 5,98 374,59

5 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 2 m

m2 420,000 1,84 772,80

6 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 2 m

m2 420,000 1,81 760,20

7 K 162201101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 
20m

m3 137,780 1,21 166,71

8 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 66,614 3,00 199,84

9 K 167102102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

m3 66,614 6,52 434,32

10 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 66,614 0,65 43,30

11 K 171209002.R
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 131,896 11,00 1 450,86

12 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 71,166 7,18 510,97

13 K 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 45,220 14,42 652,07

14 M 583310000100.S Kamenivo ťažené drobné 0-1 b t 75,969 14,70 1 116,74

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

15 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 110,000 2,55 280,50

D 2 Zakladanie 181,50

16 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 
z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných

m2 110,000 1,65 181,50

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 182,27

17 K 451572111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 16,160 39,10 631,86

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

18 K 451573111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 1,000 35,66 35,66

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

19 K VP-981
Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v 
otvorenom výkope

ks 1,000 65,00 65,00

20 M VP-982
Betónový podval, vystrojený, cca lxšxv 
2000x1400x220 mm

ks 1,010 400,00 404,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

21 K VP-983
Osadenie rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 
mm

ks 1,000 43,76 43,76

22 M VP-984 Rám kanálový liatinový 610x610 mm ks 1,000 75,40 75,40

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

23 M VP-985 Poklop liatinový T 600 D 400, WAVIN ks 1,000 277,55 277,55

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

SO5 - Areálový vodovod

SO 5.1 - Areálový vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 M VP-986
Zákrytová doska pre vodomernú šachtu cca 
2000/1400/200 mm, železobetónová

ks 1,000 262,50 262,50

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

25 M VP-918
Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dĺžky 1,63 m, ku 
kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, 
sklolaminát, WAVIN

ks 1,000 248,80 248,80

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

26 K 452311146.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
20/25

m3 1,000 113,70 113,70

P
 Poznámka k položke:

Betón STN EN 206-1-C 20/25

27 K 452311192.S
Príplatok k cene za práce v štôlni pre betón dosky, 
sedlového lôžka alebo blokov

m3 1,000 24,04 24,04

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 995,00

28 K VP-987
Omietky stien šachiet štvorhranných a viachranných 
hladené hladidlom oceľovým

m2 20,000 20,00 400,00

P
 Poznámka k položke:

Malta cementová s plastifikátorovou prísadou 

29 K VP-976 Vonkajšie úpravy povrchov šachiet z vodotesnej malty m2 17,000 35,00 595,00

P
 Poznámka k položke:

Malta cementová s plastifikátorovou prísadou 

D 8 Rúrové vedenie 1 769,89
30 K 230120095.S Montáž  vývodu signalizačného vodiča ks 3,000 9,00 27,00

31 M 844014
Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 
200m balenie

m 176,000 1,00 176,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

32 K VP-988
Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie 
odbočky do potrubia D 40 alebo D 63

ks 1,000 19,62 19,62

33 K 871181000.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 
100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm

m 65,000 0,35 22,75

34 M 286130033400
Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 
m, WAVIN

m 65,000 1,33 86,45

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

35 M 286530020100
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a 
kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm, WAVIN

ks 4,355 4,15 18,07

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

36 K 871181002.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 
100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm

m 130,000 1,43 185,90

37 M 286130033500
Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 
m, WAVIN

m 130,000 2,08 270,40

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

38 M 286530020200
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a 
kanalizáciu, SDR 11 L D 40 mm, WAVIN

ks 8,710 5,31 46,25

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

39 K 892233111.S
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 
40 do 70

m 176,000 1,86 327,36

40 K 892241111.S
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80

m 176,000 0,41 72,16

41 K 892372111.S
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 
tlakových skúškach DN do 300 mm

ks 3,000 75,35 226,05

42 K 899721131.S
Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou 
fóliou

m 162,000 0,68 110,16

43 M 283230008100
Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba 
biela, CAMPRI

m 162,000 0,16 25,92

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

44 K VP-807
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, 
chránička D 76/3,2

m 1,000 17,81 17,81

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

45 K VP-992 Montáž oceľových chráničiek do D 219x10 m 1,000 57,88 57,88

46 M VP-993
Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 51 mm, hr. 
steny 5,0 mm, ozn. 11 353.0.

m 1,000 7,30 7,30

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

47 K VP-994
Oceľová objímka z pásov. ocele montovaná na 
potrubie DN 50-100

ks 3,000 24,27 72,81

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 419,58

48 K VP-995
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do 
stien - železobetónových -0,00007t

cm 45,000 0,64 28,80

49 K VP-996
Demontáž potrubia z rúrok z PH tlakových nad 25 do 
D50,  -0,00196t

m 130,000 2,17 282,10

50 K VP-997
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný 
vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m

t 0,255 44,93 11,46
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51 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,260 6,37 1,66

52 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 0,260 0,28 0,07

53 K 979082199.R
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 0,260 8,56 2,23

54 K 979085004.S
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 
naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km

t 0,260 23,36 6,07

55 K 979087112.R
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 0,260 3,88 1,01

56 K 97999-R1
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

t 0,260 43,00 11,18

57 K 979089715.R Prenájom kontajneru 16 m3 ks 1,000 75,00 75,00

D 99 Presun hmôt HSV 2 116,69

58 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 117,921 5,50 648,57

59 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 117,921 12,45 1 468,12

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 362,26

60 K VP-998
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou 
položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju

m2 0,500 15,75 7,88

61 M VP-999
Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 1,5 
mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, 
tlakovej vode, radónu, hnedá, FATRA IZOLFA

m2 0,600 12,60 7,56

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

62 K VP-1000
Zhotovenie detailov náterivami a tmelmi za studena 
škár tmelom asfaltovým šxv 20 x 100 mm

m 2,000 6,83 13,66

63 M VP-1001 Tmel asfaltový ATIS SZ v sudoch do 150 kg t 0,005 1 575,00 7,88

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

64 K VP-1002
Zhotovenie detailov pásmi pritavením na plášťovú rúru 
priemer do 200 mm

ks 3,000 103,95 311,85

65 M VP-1003 Lepidlo Elastoplast d 65 mm, MUREXIN kg 1,800 6,62 11,92

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

66 K 998711103.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 12 do 60 m

t 0,044 34,26 1,51

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 17,88
67 K VP-680

Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 1

ks 1,000 4,49 4,49

68 M 551110029100 Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 25 1" ks 1,000 13,18 13,18

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

69 K 998722103.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

t 0,002 105,00 0,21

D VRN06 Zariadenie staveniska 930,00
70 K VP-VRN06.1

Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie 
staveniska

m 400,000 1,50 600,00

71 K VP-VRN06.2
Zariadenie staveniska - vyvolané investície zariadenia 
staveniska premostenia

ks 6,000 55,00 330,00

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 835,00

72 K VP-VRN.1
Dopravné náklady - mimoriadne sťažené dopravné 
podmienky prekládka materiálov na mimoriadne 
dopravné prostriedky

sub 1,000 185,00 185,00

73 K VP-VRN.2
Dopravné náklady - mimoriadne sťažený 
vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia

eur 1,000 650,00 650,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Malinovského 826, 916 21 Čachtice Dátum:

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: APM,s.r.o.
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 743,10

D M Práce a dodávky M 5 743,10

D 21-M Elektromontáže 5 743,10
3 K SO.06.1 Vonkajšie rozvody elektro sub. 1,000 5 743,10 5 743,10

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

SO6 - Elektrická prípojka NN
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Malinovského 826, 916 21 Čachtice Dátum:

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: APM,s.r.o.
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 743,10

D Rz ROZPOČET 5 743,10

D O-01 MONTÁŽ 515,93

D O-01-01 Rozvádzač Rxx (podľa projektovej dokumentácie), Náplň : 248,85
1 K ELP-1006 Rozvádzač RE.01 podľa projekt. dokumentácie ks 1,000 128,10 128,10

2 K ELP-1007 Doplnenie rozvádzača NN - SR7-0077 ks 1,000 120,75 120,75

D O-01-02 Elektroinštalačný materiál: 267,08
3 K ELP-1008 Kábel 1-NAYY-J 4x95mm2 m 60,000 2,63 157,80

4 K ELP-1009
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a 
vodičovej koncovky do 185 mm2

ks 16,000 6,83 109,28

D O-02 SKÚŠKY 157,50
5 K ELP-307 Revízna správa ks 1,000 157,50 157,50

D O-03 MATERIÁL 3 525,00

D O-03-01 Rozvádzač RH (podľa projektovej dokumentácie), Náplň : 2 625,00
6 M ELP1010 Rozvádzač RE.01 podľa projekt. dokumentácie ks 1,000 1 953,00 1 953,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

7 M ELP1011 Doplnenie rozvádzača NN - SR7-0077 ks 1,000 672,00 672,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D O-03-02 Elektroinštalačný materiál: 900,00
8 M ELP1012 Kábel 1-NAYY-J 4x95mm2 m 60,000 12,00 720,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

9 M ELP1013 Káblové oko lisované 95 x 12 ALU, GPH ks 16,000 5,00 80,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

10 M ELP1014 Rúra ohybná ochranná DN200, FXK 200 m 10,000 10,00 100,00

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D O-04 Zemné práce 1 544,67

11 K ELP-1015
Výkop ryhy  pre  kábel   0,5x  0,8m  vxšxh  v  celkovej  
dlžke  50m

m3 20,000 42,00 840,00

12 K ELP-1016
Zriadenie káblového lôžka  z  piesku ,  hrúbky  0,2m so  
 zakrytím výstražnou  fóliou

m3 5,000 45,15 225,75

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

13 K ELP-1017 Výstražná  fólia m 65,000 0,84 54,60

P
 Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

14 K ELP-1018
Zásyp  ryhy pre kábel  0,5x  0,6m šxh,  v celkovej  
dlžke 50m

m3 15,000 11,55 173,25

15 K 180405111.R
Založenie trávnika výsevom zmesi ornice a semena v 
rovine alebo na svahu do 1:5

m2 40,000 2,76 110,40

16 M 1OSV2053 Trávové semeno – výber kg 4,550 8,30 37,77

P
 Poznámka k položke:

MOUNTFIELD Trávna zmes Park

17 K ELP-373 Chránička  PVC  DN 200,  uložená  pod cestou m 10,000 10,29 102,90

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

SO6 - Elektrická prípojka NN

SO6.1 - Elektrická prípojka NN
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Malinovského 826, 916 21 Čachtice Dátum:

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: APM,s.r.o.
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 791 Zariadenia kuchýň 0,00
1 K Pol239 Zariadenie prípravovne kaviarne sub. 1,000 0,00 0,00

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

G - Zariadenie prípravovne  NENACEŇOVAŤ! Slúži ako informácia o 
budúcom vybavení
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Malinovského 826, 916 21 Čachtice Dátum:

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: APM,s.r.o.
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D D1 NENACEŇOVAŤ! Slúži ako informácia o budúcom vybavení v mm 0,00

D D2 0.09C -UMYVÁREŇ STOLOVÉHO RIADU 0,00

0 K 1
Pracovný stôl s policou 1100x700x900 hrúbka 
pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm 
celonerezový so spodnou policou

1,000 0,00 0,00

0 K 2
Umývací stôl s drezom vpravo 1300x700x900 rozmer 
vane: 400x500x300mm vaňa lisovaná vpravo bez 
krytovania, celonerezový, zadný lem 40 mm

1,000 0,00 0,00

0 K 2.1 Stojánková batéria, sifón 1,000 0,00 0,00

0 K 3
Umývací stroj na taniere 575x605x820 El. príkon: 
3,5kW/230V kapacita: 24/30/60 koš. /hod Prívod 
SV1/2", odpad do podlahy

1,000 0,00 0,00

0 K 4
Nádoba na odpadky 380x380x605 objem: 50 l 
nerezové prevedenie mobilná s vekom

1,000 0,00 0,00

D D3 0.09B - PRÍJEM TOVARU 0,00

0 K 1.1

Chladnička 600x600x1850 objem 365 l., digitálny 
ukazovateľ teploty, strieborné boky, nerezové dvere , 
ventilované chladenie, automatické odmrazovanie, 6 
políc, rošt na dne, teplota +1/+15°C, strieborné boky, 
nerezové dvere, ventilované chladenie, automati

1,000 0,00 0,00

0 K 2.1 Stojánková batéria, sifón 1,000 0,00 0,00

0 K 3.1

Pracovný stôl s policou a zásuvkami vľavo 
1500x700x900 hrúbka pracovnej dosky 40mm výška 
zadného lemu 40mm celonerezový so spodnou 
policou 3 zásuvky vľavo

1,000 0,00 0,00

0 K 4.1
Skrinka nástenná 1000x300x700 nerez s policou, 
otvorená

1,000 0,00 0,00

0 K 5
Kombinovaná výlevka s umývadlom 500x700x1200 1x 
drez 400x400x250mm 1x drez GN 1/2 - 150 páková 
batéria plastový sifón celonerezová

1,000 0,00 0,00

0 K 6
Umývací stôl s drezom vľavo  1400x700x900 rozmer 
vane: 500x600x300mm vaňa lisovaná vľavo bez 
krytovania polica, celonerezový

1,000 0,00 0,00

0 K 6.1 Stojánková batéria, sifón 1,000 0,00 0,00

0 K 7
Regál skladový, nerez 900x500x1700 4 police bez 
krytovania celonerezový

1,000 0,00 0,00

0 K 8
Nádoba na odpadky 380x380x605 objem: 50 l 
nerezové prevedenie mobilná s vekom

1,000 0,00 0,00

D D4 0.09A - PRÍPRAVOVŇA 0,00

0 K 1.2
Pracovný stôl s policou  1000x600x900 hrúbka 
pracovnej dosky 40mm bez lemu celonerezový so 
spodnou a stred. policou

2,000 0,00 0,00

0 K 2.2 Umývací drez 700x600x900 celonerez 1,000 0,00 0,00

0 K 02.1 Stojanková batéria, sifón 1,000 0,00 0,00

0 K 3.2

Šporák elektrický s el. trúbou 800x600x900 počet 
platní 4, príkon 2x1+2x2kW/400V celkový príkon 8,62 
kW el. príkon trúby 2,6 kW regulácia teploty 50-300°C 
veľkosť rúry GN1/1 nerezové prevedenie

1,000 0,00 0,00

0 K 4.2
El. opekacia platňa 400x600x280 El. príkon 4,5/400V 
rozmery platne 395x450, hladká liatina regulácia 
teploty 50-300°C zásuvka na odkvapkávajúci tuk

1,000 0,00 0,00

0 K 5.1
El. fritéza 300x600x280 el. príkon 7,15kW/400V počet 
vaní:1, objem 10 lit. regulácia teploty 50-190°C koš a 
veko súčasť

1,000 0,00 0,00

0 K 5.jan
Podstavec uzavretý dvierkový 700x475x620 dvierkový, 
nerez

1,000 0,00 0,00

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

G - Zariadenie prípravovne  NENACEŇOVAŤ! Slúži ako informácia o budúcom vybavení

G.1 - Zoznam strojov a zariadení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

0 K 6.1 Stojánková batéria, sifón 1,000 0,00 0,00

0 K 7.1 Nástenný digestor s osvetlením - dod. VZT L=2200 1,000 0,00 0,00

0 K 8.1
Pracovný stôl s policou, rohový 600x600x900 hrúbka 
pracovnej dosky 40mm výška zadného a bočného 
lemu 40mm celonerezový so spodnou policou

1,000 0,00 0,00

0 K 8.jan Stojánková batéria 1,000 0,00 0,00

0 K 9

Pracovný stôl s policou a zásuvkami vpravo 
900x600x900 hrúbka pracovnej dosky 40mm výška 
zadného lemu 40mm celonerezový so spodnou 
policou 3 zásuvky vpravo

1,000 0,00 0,00

0 K 10
El. vodný kúpeľ 300x600x280 el. príkon: 1,5kW/230V 
regulácia teploty 30-90°C výpusný kohút+koleno 
kapacita GN1/2-hl.150 + GN1/4-hl.150

1,000 0,00 0,00

0 K 10.1 Podstavec otvorený 300x475x620 celonerezový 1,000 0,00 0,00

D D5 m.č. 0.10 - SKLAD 0,00

0 K 1.3
Regál skladový, kov+drevo 1000x500x1970 4 x polica, 
police prestaviteľné max.zaťaženie police 120 kg 
lakovaný

2,000 0,00 0,00

0 K 2.3
Regál skladový, kov+drevo 1100x500x1970 4 x polica, 
police prestaviteľné max.zaťaženie police 120 kg 
lakovaný

2,000 0,00 0,00

0 K 3.3

Chladiaca skriňa 600x600x1850 365 lit., digitálny 
ukazovateľ teploty, strieborné boky, nerezové dvere, 
ventilované chladenie, automatické odmrazovanie, 6 
políc, rošt na dne, teplota +1/+15°C El. príkon: 
230V/0,3 kW, trieda D

1,000 0,00 0,00

0 K 4.3
Mraznička 600x600x1850 objem: 400 l 7 x rošt 
digitálny teplomer teplota: -10/-24°C statické chladenie 
biele prevedenie zámok dverí Príkon: 0,35kW / 230V

1,000 0,00 0,00

D D6 m.č. 0.07 - PRIESTOR 1 0,00
0 K 1.4 Barový pult - dod.  interiéru - atyp 1,000 0,00 0,00

0 K 2.4
Pracovný stôl s drezom vpravo 1600x600x900 rozmer 
vane: 500x600x300mm vaňa lisovaná vpravo bez 
krytovania, zadný lem 40 mm polica, celonerezový

1,000 0,00 0,00

0 K 02.1 Stojanková batéria, sifón 1,000 0,00 0,00

0 K 3.4

Kávovar plnoautomatický 370x410x460 El. príkon  
2,4kW/230V, 1-pákový pripojenie na vodu SV1/2" 
zásobník na kávu s mlynčekom obsluha 2 šálky naraz 
zásobník kávy 350 g rôzne druhy káv, cappucino, latte 
nastavenie vody, časovač

1,000 0,00 0,00

0 K 4.4
Umývací stroj na poháre 466x556x695 El.príkon: 
3,5kW/230V umývací cyklus: 90/120/150" kapacita: 
24/30/40 koš./hod prívod SV1/2"

1,000 0,00 0,00

0 K 5.2
Pracovný stôl s policou a zásuvkami 1500x600x900 
hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 
40mm celonerezový so spodnou policou 3 zásuvky

1,000 0,00 0,00

0 K 6.2

Chladiaca skriňa 600x600x1850 365 lit., digitálny 
ukazovateľ teploty, nerez strieborné boky, presklené 
dvere, ventilované chladenie, automatické 
odmrazovanie, 6 políc, rošt na dne, teplota +1/+15°C 
El. príkon: 230V/0,3 kW, trieda D

1,000 0,00 0,00

0 K 7.2
Skrinka nástenná  700x300x700 nerez s policou, 
otvorená

1,000 0,00 0,00

0 K 8.2
Skrinka nástenná  1000x300x700 nerez s policou, 
otvorená

1,000 0,00 0,00

0 K 9.1

Chladiaca nadpultova vitrína na zákusky 700x570x690 
el. príkon 230/0,16 kW objem 120 lit.,ventilátorové 
chladenie teplota 4 - 12°C počet políc 2, presklené 
posúvacie dvere presklená predná časť

1,000 0,00 0,00

D D7 PRIESTOR 1 - m.č. 01.01 - suterén 0,00

0 K 1.5
CHLADIACA SKRIŇA NA NÁPOJE 1325x650x1880 
objem 2x355 lit. 4 tepelné zóny, 10 ks drevených políc 
rozsah teplôt: +6 - +16°C El. príkon: 0,6kW/230V

1,000 0,00 0,00

0 K 1.6

KUCHYNKA, m.č. 01.09 suterén Chladnička 
600x600x1850 365 lit., digitálny ukazovateľ teploty, 
nerez strieborné boky, presklené dvere, ventilované 
chladenie, automatické odmrazovanie, 6 políc, rošt na 
dne, teplota +1/+15°C El. príkon: 230V/0,3 kW, trieda D

1,000 0,00 0,00

0 K 2.5 Umývačka pohárov 320x160x280 do priestoru drezu 1,000 0,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D D8 0,00
0 K Pol1020 Doprava a montáž: 1,000 0,00 0,00
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E.3 Zoznam kľúčových výrobkov Príloha č.3

P. č. Názov / popis položky
Názov a popis ponúkaných 

výrobkov / materiálov
Výrobca / Dodávateľ

Skúšobný protokol / 

osvedčenie - Príloha č.

1 Vysušovacia sanačná omietka na odstránenie vlhkosti zo stien, hr. 30mm Ludikon-WSK AQUASTOP PC.01

2
Doteplenie konštrukcie hr. 30 mm, λ max. 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 300 

kPa, systém lepený celoplošne bez prikotvenia

BEK EPS PLUS, izolant 

STYRODUR 2800C
BEKWOODCOTE PC.02

3
Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien EPS hr. 50 mm, λ max. 0,033 W/m.K, pevnosť v 

tlaku pri 10% stlačení min. 200 kPa, zatĺkacie kotvy

BEK EPS PLUS, izolant 

PERIMETER
BEKWOODCOTE PC.03

4
Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, 

radónu, hnedá
FATRAFOL 803 FATRAIZOLFA

Dodávateľ sa zaväzuje 

dodať rovnaký produkt 

ako je uvedený

5
Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, izolácia kotvených a priťažených plochých  striech, odolnosť 

UV žiareniu, môžnosť v vystavenia priamym atmosférickým vplyvom, farba sivá
FATRAFOL 810 FATRAIZOLFA

Dodávateľ sa zaväzuje 

dodať rovnaký produkt 

ako je uvedený

6
Spádová doska XPS hr. 40-120 mm, hrany dosiek s polodrážkou, λ max. 0,033 W/m.K, pevnosť v 

tlaku pri 10% stlačení min. 300 kPa, 

STYRODUR 2800C - spádová 

doska
BEKWOODCOTE PC.06

7
Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 150 kPa, λ max. 0,034 W/m.K, na 

zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER
ISOVER EPS 150S BEKWOODCOTE PC.07

8

Tvarová replika pôvodného dreveného okna 100/140 cm červený smrek, profil IV 78, kovanie na 

okná GU, tepelnoizolačné dvojsklo, Ug=1,1, povrchová úprava jednofarebná Remmers, klučka 

dobová, ozn.O1, D+M

Tvarová replika pôvodného 

dreveného okna 100/140 cm 

červený smrek, profil IV 78, 

kovanie na okná GU, 

tepelnoizolačné dvojsklo, 

Ug=1,1, povrchová úprava 

jednofarebná Remmers, klučka 

dobová, ozn.O1, D+M

REDON PC.08,09,10,11

9

Tvarová replika pôvodného dreveného okna 100/125 cm červený smrek, profil IV 78, kovanie na 

okná GU, tepelnoizolačné dvojsklo, Ug=1,1, povrchová úprava jednofarebná Remmers, klučka 

dobová, ozn.O2, D+M

Tvarová replika pôvodného 

dreveného okna 100/125 cm 

červený smrek, profil IV 78, 

kovanie na okná GU, 

tepelnoizolačné dvojsklo, 

Ug=1,1, povrchová úprava 

jednofarebná Remmers, klučka 

dobová, ozn.O2, D+M

REDON PC.08,09,10,11

10

Tvarová replika pôvodného dreveného okna 100/60 cm červený smrek, profil IV 78, kovanie na okná 

GU, tepelnoizolačné dvojsklo, Ug=1,1, povrchová úprava jednofarebná Remmers, klučka dobová, 

ozn.O3, D+M

Tvarová replika pôvodného 

dreveného okna 100/60 cm 

červený smrek, profil IV 78, 

kovanie na okná GU, 

tepelnoizolačné dvojsklo, 

Ug=1,1, povrchová úprava 

jednofarebná Remmers, klučka 

dobová, ozn.O3, D+M

REDON PC.08,09,10,11

11

Tvarová replika pôvodného dreveného okna 100/60 cm červený smrek, profil IV 78, kovanie na okná 

GU, tepelnoizolačné dvojsklo, Ug=1,1, povrchová úprava jednofarebná Remmers, klučka dobová, s 

drevenou vetracou mriežkou ozn.O3A, D+M

Tvarová replika pôvodného 

dreveného okna 100/60 cm 

červený smrek, profil IV 78, 

kovanie na okná GU, 

tepelnoizolačné dvojsklo, 

Ug=1,1, povrchová úprava 

jednofarebná Remmers, klučka 

dobová, s drevenou vetracou 

mriežkou ozn.O3A, D+M

REDON PC.08,09,10,11

12
Vonkajšia dlažba  z pieskovcových platní  90/60 hr. 5,0cm, kladená do lôžka z kamennej drte, hrany 

rezané, božanovský pieskovec, povrch tryskaný, ozn. SP

Vonkajšia dlažba  z 

pieskovcových platní  90/60 

hr. 5,0cm, kladená do lôžka z 

kamennej drte, hrany rezané, 

božanovský pieskovec, povrch 

tryskaný, ozn. SP

Granit Lipnice s.r.o. PC.12,14

13

Doska z kamennej vlny, 100x1200x2000 mm, vodeodpudivá (doska po celom povrchu 

hydrofobizovaná), izolácia  vhodná pre zateplenie plochých striech, λ max. 0,037 W/m.K, pevnosť v 

tlaku pri 10% stlačení min. 70 kPa, reakcia na oheň tr. max. A1

ISOVER S BEKWOODCOTE PC.13

14
Dlažba z pieskovcových platní 60/60 hr. 4,0cm, s lemovacím pásikom š. 15/90cm, kladená do malty 

hrany rezané, božanovský pieskovec, povrch tryskaný, ozn. DL

Dlažba z pieskovcových platní 

60/60 hr. 4,0cm, s lemovacím 

pásikom š. 15/90cm, kladená 

do malty hrany rezané, 

božanovský pieskovec, povrch 

tryskaný, ozn. DL

Granit Lipnice s.r.o. PC.12,14

15

Kotol plynový závesný kondenzačný, menovitý výkon 80/60 °C min. 47,5  kW, menovitý výkon 50/30 

°C 49,5 kW, výkon teplej vody min. 48,5 kW, účinnosť priestorového vykurovania min. 94%, elektr. 

Príkon (režim Stand-by) max. 2W

Logamax plus GB192-50iW, 

biely

Robert Bosch, spol. s 

r.o., BUDERUS
PC.15

16
Expanzná nádoba stojatá pre vykurovacie a chladiace sústavy, 200 l, s membránou - prevádzková 

teplota membrány min. 70°C, max teplota plášťa nádoby min. 120 °C, 6 bar, závitové pripojenie

REFLEX EX. NÁDOBA N 200/6 

SIVÁ

Robert Bosch, spol. s 

r.o., BUDERUS
PC.16

17 Merač tepla ultrazvukový, DN 20, Qn min. 1,5 m3/hod, napájanie batéria, M-Bus modul POLLUSTATT 1,5 GIENGER PC.17,18

18 Merač tepla ultrazvukový, DN 20, Qn min. 2,5 m3/hod, napájanie batéria, M-Bus modul POLLUSTATT 2,5 GIENGER PC.17,18

19 Nádoba expanzná s vakom, 8 l, pripojenie G 3/4", 10 bar, max teplota min. +70 °C REFIX DD 8 GIENGER PC.19,25

20
Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulačný, objem 50 l, výkon max. 1,8 kW, max. 

teplota vody min. +75°C
TATRAMAT EOV 50 GIENGER PC.20,21,22

Stavba: 

"Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach"
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Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulačný, objem 120 l, výkon max. 1,8 kW, max. 

teplota vody min. +75°C
TATRAMAT EOV 120 GIENGER PC.20,21,22

22
Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulačný, objem 200 l, výkon max. 2,0 kW, max. 

teplota vody min. +75°C
TATRAMAT EOV 200 GIENGER PC.20,21,22

23
Elektrický prietokový ohrievač beztlakový malolitrážny s batériou, inštalácia nad umývadlo, objem 5 

l, výkon min 2,0 kW
TATRAMAT EO 5 N GIENGER PC.23

24 Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0 až 10 bar, 0 až 10 V THERMOKOM DLM GIENGER PC.25

25 Nádoba expanzná vakom, 25 l, pripojenie G 3/4", 10 bar, max teplota min. +70 °C REFIX DD 25 GIENGER PC.19,25

26

Lapač tukov pre odlúčenie tukov v stravovacích prevádzkach v zmysle STN EN 1825-1 a STN EN 1825-

2, kvalita vyčistenej vody max. 25 - 35 mg/l extrahovateľných látok vo vyčistenej vode, max. prietok 

Q min. 0,6 l/s, DN 110 mm, objem min. 0,75 m3, max. teplota privádzanej odpadovej vody min.30 

°C, teleso odlučovača z betónu triedy C 35/45 v zmysle STN EN 206-1

Lapač tukov KL LT1 KLATREC PC.26

27

Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla 

Prívod = odvod min. 550 m3/h, rotačným rekuperátorom, elektrickým dohrievačom a automatickou 

reguláciou so vzdialeným ovládačom 

príkon max. 2080 W, 230 V ~ 50 Hz, istenie 13A, IP22, el. ohrev max. 1,7kW, filter prívod vzduchu 

ePM2.5 70%, filter, odvod vzduchu Coarse 50%, energet. trieda min. A, 

dodaná so sadou pre montáž na strop a spojkou pre odvod kondenzátu.

SAVE VSR 500 SYSTEMAIR PC.27

28

Vetracia jednotka prívodná s el. ohrievačom  a automatickou reguláciou 

Qv min. 600 m3/h dpc 300Pa, prikon celk max. 4670 W , 400V  ~ 50 Hz, istenie 3 x 16 A, IP23, filter 

prívod vzduchu ePM10 60%, hladina akust. tlaku v 3m max. 53 dB(A)

s ovládacím panelom na stenu, s prepojovacím káblom

 Topvex SF03 EL 7,7kW SYSTEMAIR PC.28,29

29

Vetracia jednotka prívodná s el. ohrievačom  a automatickou reguláciou

Qv min. 440 m3/h dpc 300Pa, prikon celk max. 4670 W , 400V ~ 50 Hz, istenie 3 x 16 A, IP23, filter 

prívod vzduchu ePM10 60%, hladina akust. tlaku v 3m max. 53 dB(A)

s ovládacím panelom na stenu, s prepojovacím káblom

Topvex SF02 EL 9kW SYSTEMAIR PC.28,29

30

Vonkajšia  klimatizačná jednotka

max. Qch/Qt min. 28,0/31,5  kW , Ni nom.  7,42/7,7 kW, 400 V~ 50 Hz, EER 3.7, SCOP 3.8, SEER 5.6, 

prevádzkový rozsah chladenie -5 - + 43 °C, prevádzkový rozsah kúrenie -20 - +15 °C, hladina 

akustického tlaku, max. 58 dB(A), chladivo R-410A

 

RXYQ10U
DAIKIN PC.30, 31

31

Vnútorná klimatizačná jednotka v prevedení parapetná

max. Qch/Qt min. 2,8/3,2  kW, 220-240 V~ 50 Hz, hladina akustického tlaku max. 35 dB(A), chladivo 

R-410A

FXLQ25P DAIKIN PC.30, 31



Názov úlohy Binárne
ukončený

Binárne
neukončený

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v 
Čachticiach

Prevzatie staveniska
Zriadenie staveniska
Buracie práce a demontážne
Stabilizácia presadnutej zeminy pod základmi 
hĺbkovou injektážou 
Sanácia zvislých a šikmých trhlín v existujúcich 
murivách ich zošitím špirálovými prútmi 
technológie BRUTT SAVER
Dodatočná izolácia vlhkého muriva  infúznymi 
vrtmi +krémová injektáž DRY ZONE
Odstránenie stromu vrátane pňa
Zemné práce
Spätné zásypy
Montáž nových okien
Hydroizolácie podzemných stien
Betonáz základovej dosky vrátane debnenia, 
výstuže a podsypu
Betón stien a priečok vrátane debnenia a výstuže

Betón stropov vráne debnenia, podernej 
konštrukcie a výstuže
Oceľové konštrukcie
Izolácia striech
Zateplenie podkrovných priestorov
Zamurovanie otvorov a klenieb
Povrchové úpravy vnútorné - omietky
Sadrokartónové priečky a podhľady - konštrukcia

Sadrokartónové priečky a podhľady - konštrukcia

Keramické obklady vrátane hydroizolácie
Maľby
Montáž ineriérových dverí
Lešenie
Umelecko-remeselná obnova
Povrchové úpravy vonkajšie
Fasádny náter vrátane penetrácie
Klampiarské práce
Podlahové vrstvy bez nášlapných vrstiev
Montáž keramických a kamenných dlažieb
Montáž parkiet 
Ostatné drobné dokončovacie práce
Zdravotechnika

Rozvody potrubia, armatúry
Kompletáže - zariaďovacie predmety, merania 

Plynoinštalácia

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1
máj 2022 jún 2022 júl 2022
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Názov úlohy Binárne
ukončený

Binárne
neukončený

Rozvody potrubia, armatúry
Kompletáže - koncové zariadenia, merania a sk

Ústredné kúrenie
Rozvody potrubia, armatúry
Kotolňa
Komletáže - kotolňa, radiátory, merania a skúšk

Silnoprúd a slaboprúd
Rozvody kabeláže, rozvádzače
Kompletáže - prístroje, svietidlá, rozvádzače, m

Vzduchotechnika
Rozvody potrubia, elementy, jednotky
Kompletáž - elementy, klimatizačné jednotky, k

Kanalizácia dažďová, splašková, vodovod
Rúrové vedeni vrátane zemných prác, podsypo
Osadenie revízne a armatúrne šachty, lapač tu
Kompletáže -Technológia šácht, merania skúšk

Elektrická prípojka
Montáž vedenia vrátane zemných prác, podsyp
Kompletáže - rozvádzačov, meranie, skúšky

Osadenie priekopových žľabov
Vonkajšie dlažby vrátane podkladov a obrubníkov
Terénne úpravy vrátane vysiatia trávy
Vyčistenie stavby a likvidácia staveniska
Odovzdanie stavby

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1
máj 2022 jún 2022 júl 2022
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Názov úlohy Binárne
ukončený

Binárne
neukončený

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v 
Čachticiach

Prevzatie staveniska
Zriadenie staveniska
Buracie práce a demontážne
Stabilizácia presadnutej zeminy pod základmi 
hĺbkovou injektážou 
Sanácia zvislých a šikmých trhlín v existujúcich 
murivách ich zošitím špirálovými prútmi 
technológie BRUTT SAVER
Dodatočná izolácia vlhkého muriva  infúznymi 
vrtmi +krémová injektáž DRY ZONE
Odstránenie stromu vrátane pňa
Zemné práce
Spätné zásypy
Montáž nových okien
Hydroizolácie podzemných stien
Betonáz základovej dosky vrátane debnenia, 
výstuže a podsypu
Betón stien a priečok vrátane debnenia a výstuže

Betón stropov vráne debnenia, podernej 
konštrukcie a výstuže
Oceľové konštrukcie
Izolácia striech
Zateplenie podkrovných priestorov
Zamurovanie otvorov a klenieb
Povrchové úpravy vnútorné - omietky
Sadrokartónové priečky a podhľady - konštrukcia

Sadrokartónové priečky a podhľady - konštrukcia

Keramické obklady vrátane hydroizolácie
Maľby
Montáž ineriérových dverí
Lešenie
Umelecko-remeselná obnova
Povrchové úpravy vonkajšie
Fasádny náter vrátane penetrácie
Klampiarské práce
Podlahové vrstvy bez nášlapných vrstiev
Montáž keramických a kamenných dlažieb
Montáž parkiet 
Ostatné drobné dokončovacie práce
Zdravotechnika

Rozvody potrubia, armatúry
Kompletáže - zariaďovacie predmety, merania 

Plynoinštalácia

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 0
august 2022 september 2022 okt
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Názov úlohy Binárne
ukončený

Binárne
neukončený

Rozvody potrubia, armatúry
Kompletáže - koncové zariadenia, merania a sk

Ústredné kúrenie
Rozvody potrubia, armatúry
Kotolňa
Komletáže - kotolňa, radiátory, merania a skúšk

Silnoprúd a slaboprúd
Rozvody kabeláže, rozvádzače
Kompletáže - prístroje, svietidlá, rozvádzače, m

Vzduchotechnika
Rozvody potrubia, elementy, jednotky
Kompletáž - elementy, klimatizačné jednotky, k

Kanalizácia dažďová, splašková, vodovod
Rúrové vedeni vrátane zemných prác, podsypo
Osadenie revízne a armatúrne šachty, lapač tu
Kompletáže -Technológia šácht, merania skúšk

Elektrická prípojka
Montáž vedenia vrátane zemných prác, podsyp
Kompletáže - rozvádzačov, meranie, skúšky

Osadenie priekopových žľabov
Vonkajšie dlažby vrátane podkladov a obrubníkov
Terénne úpravy vrátane vysiatia trávy
Vyčistenie stavby a likvidácia staveniska
Odovzdanie stavby

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 0
august 2022 september 2022 okt
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Názov úlohy Binárne
ukončený

Binárne
neukončený

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v 
Čachticiach

Prevzatie staveniska
Zriadenie staveniska
Buracie práce a demontážne
Stabilizácia presadnutej zeminy pod základmi 
hĺbkovou injektážou 
Sanácia zvislých a šikmých trhlín v existujúcich 
murivách ich zošitím špirálovými prútmi 
technológie BRUTT SAVER
Dodatočná izolácia vlhkého muriva  infúznymi 
vrtmi +krémová injektáž DRY ZONE
Odstránenie stromu vrátane pňa
Zemné práce
Spätné zásypy
Montáž nových okien
Hydroizolácie podzemných stien
Betonáz základovej dosky vrátane debnenia, 
výstuže a podsypu
Betón stien a priečok vrátane debnenia a výstuže

Betón stropov vráne debnenia, podernej 
konštrukcie a výstuže
Oceľové konštrukcie
Izolácia striech
Zateplenie podkrovných priestorov
Zamurovanie otvorov a klenieb
Povrchové úpravy vnútorné - omietky
Sadrokartónové priečky a podhľady - konštrukcia

Sadrokartónové priečky a podhľady - konštrukcia

Keramické obklady vrátane hydroizolácie
Maľby
Montáž ineriérových dverí
Lešenie
Umelecko-remeselná obnova
Povrchové úpravy vonkajšie
Fasádny náter vrátane penetrácie
Klampiarské práce
Podlahové vrstvy bez nášlapných vrstiev
Montáž keramických a kamenných dlažieb
Montáž parkiet 
Ostatné drobné dokončovacie práce
Zdravotechnika

Rozvody potrubia, armatúry
Kompletáže - zariaďovacie predmety, merania 

Plynoinštalácia

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2
któber 2022 november 2022 december 2022
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Názov úlohy Binárne
ukončený

Binárne
neukončený

Rozvody potrubia, armatúry
Kompletáže - koncové zariadenia, merania a sk

Ústredné kúrenie
Rozvody potrubia, armatúry
Kotolňa
Komletáže - kotolňa, radiátory, merania a skúšk

Silnoprúd a slaboprúd
Rozvody kabeláže, rozvádzače
Kompletáže - prístroje, svietidlá, rozvádzače, m

Vzduchotechnika
Rozvody potrubia, elementy, jednotky
Kompletáž - elementy, klimatizačné jednotky, k

Kanalizácia dažďová, splašková, vodovod
Rúrové vedeni vrátane zemných prác, podsypo
Osadenie revízne a armatúrne šachty, lapač tu
Kompletáže -Technológia šácht, merania skúšk

Elektrická prípojka
Montáž vedenia vrátane zemných prác, podsyp
Kompletáže - rozvádzačov, meranie, skúšky

Osadenie priekopových žľabov
Vonkajšie dlažby vrátane podkladov a obrubníkov
Terénne úpravy vrátane vysiatia trávy
Vyčistenie stavby a likvidácia staveniska
Odovzdanie stavby

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2
któber 2022 november 2022 december 2022
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Názov úlohy Binárne
ukončený

Binárne
neukončený

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v 
Čachticiach

Prevzatie staveniska
Zriadenie staveniska
Buracie práce a demontážne
Stabilizácia presadnutej zeminy pod základmi 
hĺbkovou injektážou 
Sanácia zvislých a šikmých trhlín v existujúcich 
murivách ich zošitím špirálovými prútmi 
technológie BRUTT SAVER
Dodatočná izolácia vlhkého muriva  infúznymi 
vrtmi +krémová injektáž DRY ZONE
Odstránenie stromu vrátane pňa
Zemné práce
Spätné zásypy
Montáž nových okien
Hydroizolácie podzemných stien
Betonáz základovej dosky vrátane debnenia, 
výstuže a podsypu
Betón stien a priečok vrátane debnenia a výstuže

Betón stropov vráne debnenia, podernej 
konštrukcie a výstuže
Oceľové konštrukcie
Izolácia striech
Zateplenie podkrovných priestorov
Zamurovanie otvorov a klenieb
Povrchové úpravy vnútorné - omietky
Sadrokartónové priečky a podhľady - konštrukcia

Sadrokartónové priečky a podhľady - konštrukcia

Keramické obklady vrátane hydroizolácie
Maľby
Montáž ineriérových dverí
Lešenie
Umelecko-remeselná obnova
Povrchové úpravy vonkajšie
Fasádny náter vrátane penetrácie
Klampiarské práce
Podlahové vrstvy bez nášlapných vrstiev
Montáž keramických a kamenných dlažieb
Montáž parkiet 
Ostatné drobné dokončovacie práce
Zdravotechnika

Rozvody potrubia, armatúry
Kompletáže - zariaďovacie predmety, merania 

Plynoinštalácia

25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1
január 2023 február 2023 marec 2023
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Názov úlohy Binárne
ukončený

Binárne
neukončený

Rozvody potrubia, armatúry
Kompletáže - koncové zariadenia, merania a sk

Ústredné kúrenie
Rozvody potrubia, armatúry
Kotolňa
Komletáže - kotolňa, radiátory, merania a skúšk

Silnoprúd a slaboprúd
Rozvody kabeláže, rozvádzače
Kompletáže - prístroje, svietidlá, rozvádzače, m

Vzduchotechnika
Rozvody potrubia, elementy, jednotky
Kompletáž - elementy, klimatizačné jednotky, k

Kanalizácia dažďová, splašková, vodovod
Rúrové vedeni vrátane zemných prác, podsypo
Osadenie revízne a armatúrne šachty, lapač tu
Kompletáže -Technológia šácht, merania skúšk

Elektrická prípojka
Montáž vedenia vrátane zemných prác, podsyp
Kompletáže - rozvádzačov, meranie, skúšky

Osadenie priekopových žľabov
Vonkajšie dlažby vrátane podkladov a obrubníkov
Terénne úpravy vrátane vysiatia trávy
Vyčistenie stavby a likvidácia staveniska
Odovzdanie stavby

25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1
január 2023 február 2023 marec 2023
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Názov úlohy Binárne
ukončený

Binárne
neukončený

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v 
Čachticiach

Prevzatie staveniska
Zriadenie staveniska
Buracie práce a demontážne
Stabilizácia presadnutej zeminy pod základmi 
hĺbkovou injektážou 
Sanácia zvislých a šikmých trhlín v existujúcich 
murivách ich zošitím špirálovými prútmi 
technológie BRUTT SAVER
Dodatočná izolácia vlhkého muriva  infúznymi 
vrtmi +krémová injektáž DRY ZONE
Odstránenie stromu vrátane pňa
Zemné práce
Spätné zásypy
Montáž nových okien
Hydroizolácie podzemných stien
Betonáz základovej dosky vrátane debnenia, 
výstuže a podsypu
Betón stien a priečok vrátane debnenia a výstuže

Betón stropov vráne debnenia, podernej 
konštrukcie a výstuže
Oceľové konštrukcie
Izolácia striech
Zateplenie podkrovných priestorov
Zamurovanie otvorov a klenieb
Povrchové úpravy vnútorné - omietky
Sadrokartónové priečky a podhľady - konštrukcia

Sadrokartónové priečky a podhľady - konštrukcia

Keramické obklady vrátane hydroizolácie
Maľby
Montáž ineriérových dverí
Lešenie
Umelecko-remeselná obnova
Povrchové úpravy vonkajšie
Fasádny náter vrátane penetrácie
Klampiarské práce
Podlahové vrstvy bez nášlapných vrstiev
Montáž keramických a kamenných dlažieb
Montáž parkiet 
Ostatné drobné dokončovacie práce
Zdravotechnika

Rozvody potrubia, armatúry
Kompletáže - zariaďovacie predmety, merania 

Plynoinštalácia

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1
apríl 2023 máj 2023 jún 2023
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Názov úlohy Binárne
ukončený

Binárne
neukončený

Rozvody potrubia, armatúry
Kompletáže - koncové zariadenia, merania a sk

Ústredné kúrenie
Rozvody potrubia, armatúry
Kotolňa
Komletáže - kotolňa, radiátory, merania a skúšk

Silnoprúd a slaboprúd
Rozvody kabeláže, rozvádzače
Kompletáže - prístroje, svietidlá, rozvádzače, m

Vzduchotechnika
Rozvody potrubia, elementy, jednotky
Kompletáž - elementy, klimatizačné jednotky, k

Kanalizácia dažďová, splašková, vodovod
Rúrové vedeni vrátane zemných prác, podsypo
Osadenie revízne a armatúrne šachty, lapač tu
Kompletáže -Technológia šácht, merania skúšk

Elektrická prípojka
Montáž vedenia vrátane zemných prác, podsyp
Kompletáže - rozvádzačov, meranie, skúšky

Osadenie priekopových žľabov
Vonkajšie dlažby vrátane podkladov a obrubníkov
Terénne úpravy vrátane vysiatia trávy
Vyčistenie stavby a likvidácia staveniska
Odovzdanie stavby

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1
apríl 2023 máj 2023 jún 2023
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Názov úlohy Binárne
ukončený

Binárne
neukončený

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v 
Čachticiach

Prevzatie staveniska
Zriadenie staveniska
Buracie práce a demontážne
Stabilizácia presadnutej zeminy pod základmi 
hĺbkovou injektážou 
Sanácia zvislých a šikmých trhlín v existujúcich 
murivách ich zošitím špirálovými prútmi 
technológie BRUTT SAVER
Dodatočná izolácia vlhkého muriva  infúznymi 
vrtmi +krémová injektáž DRY ZONE
Odstránenie stromu vrátane pňa
Zemné práce
Spätné zásypy
Montáž nových okien
Hydroizolácie podzemných stien
Betonáz základovej dosky vrátane debnenia, 
výstuže a podsypu
Betón stien a priečok vrátane debnenia a výstuže

Betón stropov vráne debnenia, podernej 
konštrukcie a výstuže
Oceľové konštrukcie
Izolácia striech
Zateplenie podkrovných priestorov
Zamurovanie otvorov a klenieb
Povrchové úpravy vnútorné - omietky
Sadrokartónové priečky a podhľady - konštrukcia

Sadrokartónové priečky a podhľady - konštrukcia

Keramické obklady vrátane hydroizolácie
Maľby
Montáž ineriérových dverí
Lešenie
Umelecko-remeselná obnova
Povrchové úpravy vonkajšie
Fasádny náter vrátane penetrácie
Klampiarské práce
Podlahové vrstvy bez nášlapných vrstiev
Montáž keramických a kamenných dlažieb
Montáž parkiet 
Ostatné drobné dokončovacie práce
Zdravotechnika

Rozvody potrubia, armatúry
Kompletáže - zariaďovacie predmety, merania 

Plynoinštalácia

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 0
júl 2023 august 2023 septem
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Názov úlohy Binárne
ukončený

Binárne
neukončený

Rozvody potrubia, armatúry
Kompletáže - koncové zariadenia, merania a sk

Ústredné kúrenie
Rozvody potrubia, armatúry
Kotolňa
Komletáže - kotolňa, radiátory, merania a skúšk

Silnoprúd a slaboprúd
Rozvody kabeláže, rozvádzače
Kompletáže - prístroje, svietidlá, rozvádzače, m

Vzduchotechnika
Rozvody potrubia, elementy, jednotky
Kompletáž - elementy, klimatizačné jednotky, k

Kanalizácia dažďová, splašková, vodovod
Rúrové vedeni vrátane zemných prác, podsypo
Osadenie revízne a armatúrne šachty, lapač tu
Kompletáže -Technológia šácht, merania skúšk

Elektrická prípojka
Montáž vedenia vrátane zemných prác, podsyp
Kompletáže - rozvádzačov, meranie, skúšky

Osadenie priekopových žľabov
Vonkajšie dlažby vrátane podkladov a obrubníkov
Terénne úpravy vrátane vysiatia trávy
Vyčistenie stavby a likvidácia staveniska
Odovzdanie stavby

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 0
júl 2023 august 2023 septem
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Názov úlohy Binárne
ukončený

Binárne
neukončený

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v 
Čachticiach

Prevzatie staveniska
Zriadenie staveniska
Buracie práce a demontážne
Stabilizácia presadnutej zeminy pod základmi 
hĺbkovou injektážou 
Sanácia zvislých a šikmých trhlín v existujúcich 
murivách ich zošitím špirálovými prútmi 
technológie BRUTT SAVER
Dodatočná izolácia vlhkého muriva  infúznymi 
vrtmi +krémová injektáž DRY ZONE
Odstránenie stromu vrátane pňa
Zemné práce
Spätné zásypy
Montáž nových okien
Hydroizolácie podzemných stien
Betonáz základovej dosky vrátane debnenia, 
výstuže a podsypu
Betón stien a priečok vrátane debnenia a výstuže

Betón stropov vráne debnenia, podernej 
konštrukcie a výstuže
Oceľové konštrukcie
Izolácia striech
Zateplenie podkrovných priestorov
Zamurovanie otvorov a klenieb
Povrchové úpravy vnútorné - omietky
Sadrokartónové priečky a podhľady - konštrukcia

Sadrokartónové priečky a podhľady - konštrukcia

Keramické obklady vrátane hydroizolácie
Maľby
Montáž ineriérových dverí
Lešenie
Umelecko-remeselná obnova
Povrchové úpravy vonkajšie
Fasádny náter vrátane penetrácie
Klampiarské práce
Podlahové vrstvy bez nášlapných vrstiev
Montáž keramických a kamenných dlažieb
Montáž parkiet 
Ostatné drobné dokončovacie práce
Zdravotechnika

Rozvody potrubia, armatúry
Kompletáže - zariaďovacie predmety, merania 

Plynoinštalácia

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2
ember 2023 október 2023 november 2023
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Názov úlohy Binárne
ukončený

Binárne
neukončený

Rozvody potrubia, armatúry
Kompletáže - koncové zariadenia, merania a sk

Ústredné kúrenie
Rozvody potrubia, armatúry
Kotolňa
Komletáže - kotolňa, radiátory, merania a skúšk

Silnoprúd a slaboprúd
Rozvody kabeláže, rozvádzače
Kompletáže - prístroje, svietidlá, rozvádzače, m

Vzduchotechnika
Rozvody potrubia, elementy, jednotky
Kompletáž - elementy, klimatizačné jednotky, k

Kanalizácia dažďová, splašková, vodovod
Rúrové vedeni vrátane zemných prác, podsypo
Osadenie revízne a armatúrne šachty, lapač tu
Kompletáže -Technológia šácht, merania skúšk

Elektrická prípojka
Montáž vedenia vrátane zemných prác, podsyp
Kompletáže - rozvádzačov, meranie, skúšky

Osadenie priekopových žľabov
Vonkajšie dlažby vrátane podkladov a obrubníkov
Terénne úpravy vrátane vysiatia trávy
Vyčistenie stavby a likvidácia staveniska
Odovzdanie stavby

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2
ember 2023 október 2023 november 2023
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Názov úlohy Binárne
ukončený

Binárne
neukončený

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v 
Čachticiach

Prevzatie staveniska
Zriadenie staveniska
Buracie práce a demontážne
Stabilizácia presadnutej zeminy pod základmi 
hĺbkovou injektážou 
Sanácia zvislých a šikmých trhlín v existujúcich 
murivách ich zošitím špirálovými prútmi 
technológie BRUTT SAVER
Dodatočná izolácia vlhkého muriva  infúznymi 
vrtmi +krémová injektáž DRY ZONE
Odstránenie stromu vrátane pňa
Zemné práce
Spätné zásypy
Montáž nových okien
Hydroizolácie podzemných stien
Betonáz základovej dosky vrátane debnenia, 
výstuže a podsypu
Betón stien a priečok vrátane debnenia a výstuže

Betón stropov vráne debnenia, podernej 
konštrukcie a výstuže
Oceľové konštrukcie
Izolácia striech
Zateplenie podkrovných priestorov
Zamurovanie otvorov a klenieb
Povrchové úpravy vnútorné - omietky
Sadrokartónové priečky a podhľady - konštrukcia

Sadrokartónové priečky a podhľady - konštrukcia

Keramické obklady vrátane hydroizolácie
Maľby
Montáž ineriérových dverí
Lešenie
Umelecko-remeselná obnova
Povrchové úpravy vonkajšie
Fasádny náter vrátane penetrácie
Klampiarské práce
Podlahové vrstvy bez nášlapných vrstiev
Montáž keramických a kamenných dlažieb
Montáž parkiet 
Ostatné drobné dokončovacie práce
Zdravotechnika

Rozvody potrubia, armatúry
Kompletáže - zariaďovacie predmety, merania 

Plynoinštalácia

26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 1
december 2023 január 2024 február 2024
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Názov úlohy Binárne
ukončený

Binárne
neukončený

Rozvody potrubia, armatúry
Kompletáže - koncové zariadenia, merania a sk

Ústredné kúrenie
Rozvody potrubia, armatúry
Kotolňa
Komletáže - kotolňa, radiátory, merania a skúšk

Silnoprúd a slaboprúd
Rozvody kabeláže, rozvádzače
Kompletáže - prístroje, svietidlá, rozvádzače, m

Vzduchotechnika
Rozvody potrubia, elementy, jednotky
Kompletáž - elementy, klimatizačné jednotky, k

Kanalizácia dažďová, splašková, vodovod
Rúrové vedeni vrátane zemných prác, podsypo
Osadenie revízne a armatúrne šachty, lapač tu
Kompletáže -Technológia šácht, merania skúšk

Elektrická prípojka
Montáž vedenia vrátane zemných prác, podsyp
Kompletáže - rozvádzačov, meranie, skúšky

Osadenie priekopových žľabov
Vonkajšie dlažby vrátane podkladov a obrubníkov
Terénne úpravy vrátane vysiatia trávy
Vyčistenie stavby a likvidácia staveniska
Odovzdanie stavby

26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 1
december 2023 január 2024 február 2024
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Názov úlohy Binárne
ukončený

Binárne
neukončený

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v 
Čachticiach

Prevzatie staveniska
Zriadenie staveniska
Buracie práce a demontážne
Stabilizácia presadnutej zeminy pod základmi 
hĺbkovou injektážou 
Sanácia zvislých a šikmých trhlín v existujúcich 
murivách ich zošitím špirálovými prútmi 
technológie BRUTT SAVER
Dodatočná izolácia vlhkého muriva  infúznymi 
vrtmi +krémová injektáž DRY ZONE
Odstránenie stromu vrátane pňa
Zemné práce
Spätné zásypy
Montáž nových okien
Hydroizolácie podzemných stien
Betonáz základovej dosky vrátane debnenia, 
výstuže a podsypu
Betón stien a priečok vrátane debnenia a výstuže

Betón stropov vráne debnenia, podernej 
konštrukcie a výstuže
Oceľové konštrukcie
Izolácia striech
Zateplenie podkrovných priestorov
Zamurovanie otvorov a klenieb
Povrchové úpravy vnútorné - omietky
Sadrokartónové priečky a podhľady - konštrukcia

Sadrokartónové priečky a podhľady - konštrukcia

Keramické obklady vrátane hydroizolácie
Maľby
Montáž ineriérových dverí
Lešenie
Umelecko-remeselná obnova
Povrchové úpravy vonkajšie
Fasádny náter vrátane penetrácie
Klampiarské práce
Podlahové vrstvy bez nášlapných vrstiev
Montáž keramických a kamenných dlažieb
Montáž parkiet 
Ostatné drobné dokončovacie práce
Zdravotechnika

Rozvody potrubia, armatúry
Kompletáže - zariaďovacie predmety, merania 

Plynoinštalácia

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1
marec 2024 apríl 2024 máj 2024
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Názov úlohy Binárne
ukončený

Binárne
neukončený

Rozvody potrubia, armatúry
Kompletáže - koncové zariadenia, merania a sk

Ústredné kúrenie
Rozvody potrubia, armatúry
Kotolňa
Komletáže - kotolňa, radiátory, merania a skúšk

Silnoprúd a slaboprúd
Rozvody kabeláže, rozvádzače
Kompletáže - prístroje, svietidlá, rozvádzače, m

Vzduchotechnika
Rozvody potrubia, elementy, jednotky
Kompletáž - elementy, klimatizačné jednotky, k

Kanalizácia dažďová, splašková, vodovod
Rúrové vedeni vrátane zemných prác, podsypo
Osadenie revízne a armatúrne šachty, lapač tu
Kompletáže -Technológia šácht, merania skúšk

Elektrická prípojka
Montáž vedenia vrátane zemných prác, podsyp
Kompletáže - rozvádzačov, meranie, skúšky

Osadenie priekopových žľabov
Vonkajšie dlažby vrátane podkladov a obrubníkov
Terénne úpravy vrátane vysiatia trávy
Vyčistenie stavby a likvidácia staveniska
Odovzdanie stavby

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1
marec 2024 apríl 2024 máj 2024
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KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN Príloha č.5

Názov stavby: 

Miesto stavby: 

Investor: 

P.č. Predmet kontroly
Kontrolu 

vykoná

Intenzita 

kontroly, skúšok, 

meraní

Predpis, podklad na 

vykonanie kontroly
Výsledok:

Kontrolu vykonal: 

MAJSTER

Kontrolu preveril: 

STAVBYVEDÚCI

Kontrolu prebral: 

TDI
Doklad o kontrole

Názov kontrolovaných prác Názov kontroly, skúšky, merania vyhovuje / nevyhovuje
dátum, meno, 

podpis

dátum, meno, 

podpis

dátum, meno, 

podpis

Z - zápis v SD                                 

A - protokol o skúške                        

PM - protokol o meraní

R - revízna správa

KP - protokol o kontrole                

PP - preberací protokol

Príprava staveniska

1
Stavebná bunka, bunka pre stavbyvedúceho, príjazd na stavbu, 

oplotenie staveniska, elektrika, voda, kanál
majster

v celom obvode 

staveniska
Situácia

Zemné práce

1
Výkopy, odkopávky - Vytýčenie stavby (výškové s merové body, 

prevzatie základovej škáry)
majster priebežne PD

2
Násypy, zásypy - kontrpla hrúbky vrstiev, kontrola rozmerov, 

kontrola zhutnenia
majster priebežne PD

3 Štrkové podsypy - kontrola hrúbky, kontrola zhutnenia majster priebežne PD

Zakladanie

1 Kontrola triedy, pevnosti betónu majster priebežne PD

2 Kontrola zhutnenia majster priebežne PD

3 Dilatatačné a pracovné škáry majster priebežne PD

4 Zameranie po dokončení

majster 

stavbyvedúci 

TDI

po realizácii PD

Zhotoviteľ:

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

Malinovského 245, 916 21 Čachtice, parcelné čísla: C-KN 2697

Trenčiansky samosprávny kraj 

Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s. a SOAR, spol. s r.o.
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P.č. Predmet kontroly
Kontrolu 

vykoná

Intenzita 

kontroly, skúšok, 

meraní

Predpis, podklad na 

vykonanie kontroly
Výsledok:

Kontrolu vykonal: 

MAJSTER

Kontrolu preveril: 

STAVBYVEDÚCI

Kontrolu prebral: 

TDI
Doklad o kontrole

Komunikácie

1 Kontrola podkladu - rovinnosť, hrúbka vrstiev majster priebežne PD

2 Smerové, rozmerové a výškové zameranie majster priebežne PD

3 Kontrola celistvosti majster priebežne PD

4 Kontrola rovinnosti majster ptriebežne PD

5 Kontrola styčných škár medzi dlažbou majster priebežne PD

6 Kontrola konečného vyhotovenia

majster 

stavbyvedúci 

TDI

po realizácii PD

Rúrové vedenia, zdravotechnika

1 Kontrola použitého materiálu majster priebežne PD

2 Kontrola podkladu pod potrubím majster priebežne PD

3 Kontrola spádov potrubí majster priebežne PD

3 Kontrola osadenia šácht - výškové smerové, rozmerové majster priebežne PD

4 Kontrola napojenia potrubia majster priebežne PD

5 Skúška tesnosti potrubia

majster 

stavbyvedúci 

TDI

priebežne PD, STN 73 4108

Tesárske konštrukcie

1 Kontrola použitého materiálu majster priebežne PD

3
Kontrola spojov, kontrola pripevnenia k podkladu, kontrola 

celistvosti 
majster priebežne PD
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P.č. Predmet kontroly
Kontrolu 

vykoná

Intenzita 

kontroly, skúšok, 

meraní

Predpis, podklad na 

vykonanie kontroly
Výsledok:

Kontrolu vykonal: 

MAJSTER

Kontrolu preveril: 

STAVBYVEDÚCI

Kontrolu prebral: 

TDI
Doklad o kontrole

4
Kontrola vyhotovených tesárskych prvkov - tvary, detaily spojov, 

rovinnosti vystuženia, systémové detaily

majster 

stavbyvedúci 

TDI

po realizácii STN 73 3150

Klampiarske prvky

1 Kontrola použitého materiálu majster priebežne PD

2 Kontrola podkladu pod klampiarskymi prvkami majster priebežne PD

3
Kontrola spojov (falc, tmelenie, lišty), kontrola pripevnenia k 

podkladu, kontrola celistvosti (aby nikde neboli diery)
majster priebežne PD

4
Kontrola vyhotovených klampiarskych prvkov - tvary, detaily 

spojov, rovinnosti vystuženia, systémové detaily

majster 

stavbyvedúci 

TDI

po realizácii STN 73 3610

Trytiny tvrdé

1 Kontrola použitého materiálu majster priebežne PD

2 Kontrola podkladu majster priebežne PD

3 Kontrola ukladania (podľa kladačského plánu) majster priebežne PD

4
Kontrola vyhotovenej krytiny - tvary, detaily spojov, rovinnosti, 

systémové detaily

majster 

stavbyvedúci 

TDI

po realizácii STM EN 538

Fasáda

1 Skúška kotvy na daný podklad. Normová skúška kotvy v ťahu
majster 

stavbyvedúci
pred realizáciou

STN EN 1542

technologický predpis 

ETICS

2
Povrchová degradácia podkladu. Orientačná skúška odtrhnutím 

bloku nalepenej TI
majster pred realizáciou

technologický predpis 

ETICS

3
Príprava podkladu (vyzretý, bez prachu, mastnoty, výkvetov, 

odlupujúcich sa miest)
majster priebežne

technologický predpis 

ETICS

4 Rovinnosť podkladu majster pred realizáciou
technologický predpis 

ETICS

5 Teplota a povrchová teplota podkladu pri penetrácii majster pred realizáciou

STN EN 1542

technologický predpis 

ETICS

6
Účinnosť penetrácie podkladu. Orientačná skúška odtrhnutím 

bloku TI
majster pred realizáciou

technologický predpis 

ETICS

7
Lepenie dosiek (kontrola osadenia lišty, nanesenie lepiacej 

hmoty).
majster priebežne

technologický predpis 

ETICS

8 Kotvenie dosiek (rozmiestnenie kotiev) majster priebežne PD
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P.č. Predmet kontroly
Kontrolu 

vykoná

Intenzita 

kontroly, skúšok, 

meraní

Predpis, podklad na 

vykonanie kontroly
Výsledok:

Kontrolu vykonal: 

MAJSTER

Kontrolu preveril: 

STAVBYVEDÚCI

Kontrolu prebral: 

TDI
Doklad o kontrole

9 Kontrola rovinatosti dosiek majster priebežne
technologický predpis 

ETICS

10 Kontrola styčných škár medzi doskami majster priebežne
technologický predpis 

ETICS

14

Kontrola stierky (podkladu). Od podkladu je závislý celkový 

vizuáln vzhľad omietky. Podklad musí byť suchý a celistvo 

rovinatý.

majster priebežne
technologický predpis 

ETICS

15 Kontrola penetrácie podkladu pod omietku

majster 

stavbyvedúci 

TDI

priebežne
technologický predpis 

ETICS

16 Zhotovenie konečnej povrchovej úpravy

majster 

stavbyvedúci 

TDI

priebežne PD

Nátery - materiál, vyhotovenie

1 Kontrola použitého materiálu, vrátane farebných odtieňov majster priebežne PD

2 Kontrola podkladu pod nátermi majster priebežne PD

3 Počet vrstiev majster priebežne PD

4 Kontrola konečného vyhotovenia

majster 

stavbyvedúci 

TDI

po realizácii vizuálna kontrola

Maľby

1 Kontrola použitého materiálu, vrátane farebných odtieňov majster priebežne PD

2 Kontrola podkladu pod maľbami majster priebežne PD

3 Počet vrstiev majster priebežne PD

4 Kontrola konečného vyhotovenia

majster 

stavbyvedúci 

TDI

po realizácii vizuálna kontrola

Zámočnícke konštrukcie

1 Kontrola použitého materiál majster priebežne PD

2 Rozmerové a priestorové zostavenie majster priebežne kontorlné merania, PD
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P.č. Predmet kontroly
Kontrolu 

vykoná

Intenzita 

kontroly, skúšok, 

meraní

Predpis, podklad na 

vykonanie kontroly
Výsledok:

Kontrolu vykonal: 

MAJSTER

Kontrolu preveril: 

STAVBYVEDÚCI

Kontrolu prebral: 

TDI
Doklad o kontrole

3 Nátery - materiál, vyhotovenie majster priebežne vizuálna kontrola, PD

4 Kontrola zvarov a spojov zámočníckych konštrukcií

majster 

stavbyvedúci 

TDI

po realizácii

vizuálna kontrola, 

kontrola pevnosti a 

prevedenia zvarov

Výplne otvorov

1 Kontrola použitého materiál, rozmery majster priebežne PD

2 Smerové a výškové osadenie majster priebežne STN 73 3130

3 Zakotvenie do konštrukcie, lišty, funkčnosť

majster, 

stavbyvedúci 

TDI

priebežne STN 73 3130

Strana 5



Stavba: 

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach 

 

PLÁN KONTROLNÝCH DNÍ 

Kontrolné dni na stavbe zvoláva objednávateľ v zastúpení stavebného dozoru 

minimálne 1x za dva týždne (harmonogram zvolávania sa dohodne na prvom 

kontrolnom dni). 

Na kontrolných dňoch sa zúčastňujú štatutári, alebo poverený zástupcovia 
objednávateľa a zhotoviteľa, stavebný dozor, stavbyvedúci, zástupcovia generálneho 
projektanta, prípadne projektanti jednotlivých profesií alebo dotknutých orgánov 
štátnej správy. 
 
Pokiaľ sa niektorá zo zúčastnených strán z vážnych dôvodov nemôžu dostaviť, 
zabezpečí si za seba náhradu, alebo aspoň jeden deň pred termínom konania 
kontrolného dňa doručí zvolávateľovi písomné ospravedlnenie (v listinnej alebo 
elektronickej podobe) , v nevyhnutných prípadoch nestrpiacich odklad možno 
ospravedlniť neúčasť kedykoľvek pred konaním kontrolného dňa. 
 
Program pravidelných kontrolných dní: 

- privítanie zúčastnených osôb a kontrola účasti, 

- informácia o súčasnom stave (rozpracovanosti stavby), 

- kontrola plnenia úloh a povinností objednávateľa: 

o zabezpečenie stavebnej pripravenosti, 

o odovzdávanie projektovej dokumentácie a ostatných potrebných 

dokladov, 

- kontrola plnenia úloh a povinností zhotoviteľa: 

o vecné plnenie harmonogramu realizácie diela (čiastkové plnenie, 

celkové plnenie, pripravenosť pre ďalšie práce a etapy), 

o finančné plnenie harmonogramu realizácie diela (čiastkové plnenie, 

celkové plnenie), 

- informácie o nasadení pracovníkov, strojov, subdodávateľov, 

- informácie o zásadných technických problémoch a ich riešenie za účasti 

zodpovedného projektanta, 

- prevzatie podkladov na naviac práce od zhotoviteľa a odovzdanie 

odsúhlasených podkladov na naviac práce,  

- určenie cieľov a potrieb stavby podľa harmonogramu, 

- určenie koordinačných úloh, 

- určenie nápravných opatrení na splnenie úloh, zo splnením ktorých je niektorá 

zo zúčastnených strán v omeškaní, 

- iné podľa dohody. 

 

Zúčastnené osoby na kontrolnom dni sa zapisujú do prezenčnej listiny vyhotovenej 

stavebným dozorom. Z kontrolného dňa stavebný dozor vyhotoví zápis s popisom 



priebehu kontrolného dňa, kde budú zaznamenané pretrvávajúce úlohy, nesplnené 

úlohy s uvedením nápravných opatrení  a nové úlohy s uvedením osoby zodpovednej 

za ich splnenie a termínu ich splnenia. Tieto termíny sú pre všetky zúčastnené strany 

záväzné. Vyhotovený zápis z priebehu kontrolného dňa podpíšu oprávnení 

zástupcovia všetkých zúčastnených strán. 

 

Za objednávateľa: 

V Trenčíne dňa ............................ 
 
 
 
 
 
........................................................................... 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 
 
 
 
 
Za zhotoviteľa: 

V Žiline dňa ............................ 
 
 
 
 
 
........................................................................... 
Bc. Gregor Hudec,  
predseda predstavenstva SOAR sk, a.s. 
 
 
 
 
........................................................................... 
Bc. Gregor Hudec, konateľ SOAR, spol. s r.o. 
 

 



Príloha č. 6 

 
 

Čestné vyhlásenie o subdodávkach  
 

predložené v rámci zadávania podlimitnej  zákazky 

na predmet zákazky: 

„Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“  

 

pre verejného obstarávateľa: 
Trenčiansky samosprávny kraj 

K dolnej stanici 7282/20A , 911 01 Trenčín 

 

Uchádzač: 

Názov: SOAR sk, a.s.                          a                            SOAR, spol. s r.o. 

Sídlo: 
Pri Rajčianke 49                                                   Pri Rajčianke 49 

010 01 Žilina                                                         010 01 Žilina 

IČO: 50 442 201                                                            36 380 041 

Týmto vyhlasujem, že v rámci vyššie definovaného verejného obstarávania budem využívať 
subdodávky a na tento účel uvádzam: 

Subdodávateľ 
(Názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba) 

Predmet subdodávky 
Podiel zákazky, ktorý mám 

v úmysle zabezpečiť 
subdodávateľom (v %) 

Revaro s. r. o. 
Turistická 100/1 
851 10 Bratislava - Čunovo  
IČO: 50 047 752 
zastúpený: Mgr. art. Pavol Ševčík 

reštaurátorské práce 
15,3 % 

256.291,37 EUR bez DPH 

 

Čestne vyhlasujem, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať 
podmienky podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní; tým nie je dotknutá zodpovednosť 
úspešného uchádzača alebo uchádzačov za plnenie zmluvy.  

Akceptujem pravidlá zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v návrhu 
zmluvy. 
 
 

V Žiline dňa ...................... 

 
 
 

 

Podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby uchádzača: 
Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva SOAR sk, a.s.  

Bc. Gregor Hudec, konateľ SOAR, spol. s r.o. 



     Príloha č.7



Príloha č. 8 

 

PLÁN LIKVIDÁCIE A ZHODNOTENIA ODPADU 
 

 
Vplyv užívania a prevádzky stavby na životné prostredie, zdroje, druhy, vlastnosti, množstvo 
škodlivín a iné možnosti ohrozenia 
Rekonštrukcia je koncipovaná plne v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany životného 
prostredia, nemá negatívny vplyv na životné prostredie a nevznikajú ani žiadne osobitné požiadavky 
vzhľadom k starostlivosti o životné prostredie.  
 
Odpady vznikajúce počas rekonštrukcie 
Sú zatriedené v zmysle Vyhlášky MŽP č.365/2015 ktorými sa vydáva Katalóg odpadov:  
Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, 
vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste 
pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická 
osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní 
obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva (§ 
77 zákona č.79/2015 Z:z. o odpadoch). Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa 
zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14. Odpady vznikajúce počas výstavby sú zaradené 
do kategórie O- ostatný a N- nebezpečný, v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov.  
 
Pri realizácii stavebných prác vzniknú nasledovné odpady: 
Predpokladané odpady vznikajúce počas výstavby (Kategorizácia odpadu v zmysle Vyhlášky 
MŽP SR č. 365/2015 Z. z.) 

 
Kód odpadu  Názov odpadu  Spôsob nakladania  Množ. /t/r/  Kategória 

odpadu  
15 01 01  Obaly z papiera a lepenky  Zhodnotenie 

materiálové OO  
0,5  O  

15 01 02  Obaly z plastov  Zhodnotenie 
materiálové OO  

0,1 O  

15 01 04 Obaly z kovu Zhodnotenie 
materiálové OO  

0,08 O 

15 01 06  Zmiešané odpady Skládka odpadov  0,5 O 

17 01 07  Zmesi, betónu, tehál, 
obkladačiek, dlaždíc z 
keramiky a iné ako 
uvedené v 170106  

Skládka odpadov  780,0 O  

17 02 01  Drevo  Zhodnotenie 
(energetické) OO  

13,0 O  

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako 
uvedené v 17 03 01 

 0,8 O 

17 04 05 Železo a oceľ Zhodnotenie 
materiálové OO  

2,0 O 

 
Poznámka: OO - oprávnená osoba na nakladanie s odpadom. Pozn. - Výkopová zemina bude použitá na terénne 

úpravy okolia objektu 
  



 

Zabezpečenie súladu s legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva V zmysle platnej 
legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva pôvodcovi odpadov vyplýva povinnosť zabezpečiť 
nasledovné:  

viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstvách vzniknutých odpadov, ich uskladnení, využití 
alebo zneškodnení v zmysle §14 zákona č. 79/2015 o odpadoch  

dodržiavať ohlasovaciu povinnosť o vzniku, množstve, charaktere a nakladaní s odpadmi 
príslušnému orgánu správy v zmysle § 14 zákona č. 79/2015 o odpadoch,  

využiť vzniknuté odpady ako zdroj druhotných surovín vo vlastnej činnosti (v prípade možnosti), 
odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému v zmysle § 14 zákona č. 
79/2015 o odpadoch  

zabezpečiť zneškodnenie odpadov v súlade s § 14 ods. 1 písm. f/ zákona č. 79/2015 o odpadoch  
vypracovať prevádzkový poriadok pre skladovanie nebezpečných odpadov a havarijný plán o 

povinnosti v prípade havárie pri manipulácii s nebezpečným odpadom 
pri nakladaní s nebezpečným odpadom vybaviť súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom 

vydaný príslušným orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve v zmysle § 97 zákona č. 
79/2015 o odpadoch. 

 Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby nie je predpoklad ohrozenia 
životného prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy odpadov zhromažďovať a skladovať 
oddelene na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a 
úniku do okolia za predpokladu dodržiavania prevádzkového poriadku a havarijného plánu 
vypracovaného pre skladovanie nebezpečných odpadov. Pôvodca môže zabezpečiť využitie 
alebo zneškodnenie všetkých druhov odpadov buď samostatne alebo prostredníctvom 
oprávnenej sprostredkovateľskej organizácie ( napr. ASA ), ktorá zabezpečí prepravu a 
zneškodnenie všetkých druhov odpadov na základe platných povolení vydaných príslušnými 
orgánmi štátnej správy. 
 Povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadov: Pôvodca – držiteľ odpadu je povinný dodržiavať 
ustanovenia §14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (viesť a uchovávať evidenciu, údaje z nej 
zasielať na príslušné úrady, odpady prednostne zhodnocovať, odpady odovzdávať len 
oprávnenej osobe, nezmiešavať odpady, ...). V prípade vzniku viac ako 1000 kg nebezpečných 
odpadov za rok, požiadať príslušný úrad ŽP podľa §97 ods. 1 písm. g) o súhlas na 
zhromažďovanie nebezpečných odpadov. Súčasťou žiadosti je Plán opatrení pre prípad havárie 
pri nakladaní s nebezpečným odpadom. Nebezpečné odpady ukladať do nádob označených 
Identifikačným listom nebezpečných odpadov a ich odvoz zmluvným partnerom realizovať na 
základe sprievodných listov nebezpečných odpadov. Odpad vhodný na využitie v domácnosti 
odovzdávať na základe súhlasu príslušného úradu ŽP (§97 ods. 1 písm. n)). 
 
Odpady vznikajúce z prevádzky 
Predpokladané množstvo odpadných látok a surovín pri výrobe pokrmov zo zvyškov bude cca 
1% z celkového množstva HJ. Tie sa budú každý deň po ukončení smeny odvážať v uzavretých 
mobilných nádobách zmluvným odberateľom. Komunálny odpad bude riešený v rámci 
smetného hospodárstva areálu. 
Pri prevádzke stravovacieho zariadenia nevznikajú zdraviu škodlivé látky, ani zdraviu škodlivé 
odpady. Kanalizácia bude delená. Odpad kategórie 200108 v zmysle vyhl. č.365/2015 Z.z. 
vydanej Ministerstvom životného prostredia SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, bude 
zaústený do lapača tuku. Sediment bude likvidovaný v pravidelných časových intervaloch v 
spaľovni. Túto činnosť zabezpečí prevádzkovateľ. 

Odpady vznikajúce po uvedení stavby do prevádzky: 
 Názov odpadu  Kateg.  Množ. /t/r/  Spôsob zhodnocovania a 

zneškodňovania  
15 01 01  Obaly z papiera a lepenky  O  0,04  **O  
15 01 02  Obaly z plastov  O  0,01  **O  
15 01 06  Zmiešané obaly  O  0,01  **O  
20 01 01  Papier a lepenka  O  0,25  **O  
20 01 39  Plasty  O  0,2  **O  
20 03 01  Zmesový komunálny odpad  O  0,25  **O  

**O – Odovzdanie odpadu inému subjektu na ďalšiu úpravu alebo zhodnotenie 
 



 

  
Pre jednotlivé pracoviská treba zabezpečiť:  
• priestory na zhromažďovanie jednotlivých druhov odpadov  
• ekokontajnery na ukladanie žiariviek 
• zberné nádoby na zhromažďovanie odpadov pre jednodňový cyklus vyprázdňovania 
• zberné nádoby na týždenný cyklus zhromažďovania – kontajnery MEVAKO objem 1100 l  
• zberné nádoby na separovanie odpadov  
 
Prevádzkovateľ musí: plniť požiadavky legislatívy SR v oblasti PO, ŽP, BOZP 79/2015 Z. z.- Zákon o 
odpadoch  
371/2015 Z. z.- Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch  
313/2016 Z. z.- Novela zákona o odpadoch  
365/2015 Z. z.- Vyhláška, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov  
 
 
 
 
V Žiline, dňa ............................  
  
 
 
 
 
................................................ 
Bc. Gregor Hudec, predseda predstavenstva SOAR sk, a.s. 
 
 
 
 
 
 
................................................ 
Bc. Gregor Hudec, konateľ SOAR, spol. s r.o. 
 
 
 


