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ZMLUVA O DIELO Č. ................  
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zmluva“) 

 
 
Dodávateľ 

Obchodné meno: EKO stavin s. r. o. 

So sídlom: Stummerova 1508/118, 955 01 Topoľčany 
Zastúpený: Ivan Poluch, konateľ 
IČO: 36286362 
IČ DPH: SK2022149162 
DIČ: 2022149162 
Bankové spojenie: ČSOB a. s. 
IBAN: SK61 7500 0000 0040 0490 9340 
Zapísaný: OS Nitra oddiel: Sro, vložka č. 17860/N  
 
(ďalej ako „dodávateľ“) 
 
a 
 
Objednávateľ: Mesto Nitra 

so sídlom: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 
zastúpená: Marek Hattas, primátor mesta 
osoby oprávnené rokovať 

vo veciach technických: Ing. Jaroslav Jazvisnký 
vo veciach právnych: Mgr. Juraj Bíro 
vo veciach finančných: Ing. Ivan Daniš 
IČO: 00 308 307 
DIČ: 2021102853 
IČ DPH: SK2021102853 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu IBAN: SK04 0900 0000 0050 2800 1139  

 
(ďalej ako „objednávateľ“) 
 
 
Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“. 
 
 

Článok 1 
Preambula 

1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 
o verejnom obstarávaní“) vyhláseného  vo Vestníku verejného obstarávania č. 54 zo dňa 14.03.2023 Výzvou na 
predkladanie ponúk  č. WYP-11335, ktorého predmetom je zákazka: „Rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra“. 
 

1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu podľa tejto zmluvy bude platná a účinná Projektová zmluva, ID zmluvy: 
6496392, uzavretá medzi správcom programu, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR a prijímateľom Centrum Slniečko, n.o. (v anglickom jazyku The Sun Center), so sídlom Bottova 
32/A, 949 01 Nitra, IČO: 36096555 (ďalej len ako „Centrum Slniečko“) a ňu nadväzujúca Partnerská dohoda, ID 
zmluvy: 6472486, uzavretá medzi prijímateľom Centrum Slniečko a partnerom Mestom Nitra, a to na základe 
schválenia žiadosti o projekt registrovanej pod číslom 013094/2021/oSP predloženej prijímateľom Centrum 
Slniečko. 
 

1.3 Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu Bezpečný ženský dom - krok k životu bez násilia, financovaného 
z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Realizácia diela, definovaného v Čl. 3 tejto zmluvy 
bude spolufinancovaná z grantu, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Projektovej zmluve a Partnerskej 
dohode, ktoré sú špecifikované v bode 1.2 tohto článku zmluvy. 

 
 

Článok 2 
Vyhlásenia zmluvných strán 

 
2.1 Objednávateľ je vlastníkom priestorov, v ktorých bude dodávateľ realizovať dielo definované v Čl. 3 zmluvy (ďalej 

len „Stavenisko“). 
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2.2 Dodávateľ 
(i) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto 

zmluvu, 
(ii) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných 

všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie, 
(iii) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy 

Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, 
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov, 

(iv) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umožnia 
riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy, 

(v) potvrdzuje a zodpovedá za to, že dodávateľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za podmienok 
tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami  a živnostenskými oprávneniami 
potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pre 
vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou dodávateľ 
v priamom rade uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu 
zmluvy – zhotovenie diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo 
zodpovedá objednávateľovi dodávateľ. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá 
dodávateľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám, 

(vi) vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy spĺňa podmienku registrácie v Registri partnerov verejného 
sektora a táto podmienka bude za predpokladu, že bude aj naďalej uložená právnymi predpismi, dodržiavaná 
dodávateľom po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré stanovuje zákon 
č. 315/2016 Z.z., budú v uvedenom registri registrovaní aj všetci subdodávatelia. 

 
Článok 3 

Predmet zmluvy 
 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra“ (ďalej len „Dielo“) 
v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 14. 04. 2023, ktorá tvorí vo 
forme Prílohy č. 1 nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opísanom a špecifikovanom touto 
zmluvou vrátane jej príloh a podľa v zmluve uvedených požiadaviek na Dielo. V prípade rozporu medzi textom 
zmluvy a textom uvedeným v jednotlivých prílohách tejto zmluvy, bude mať prednosť obsah zmluvy. 
 

3.2 Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a objednávateľovi 
odovzdať úplné a funkčné Dielo a objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť 
dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou a zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi cenu Diela v zmysle 
tejto zmluvy. 

 
3.3 Dielo bude dodávateľom realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu 

bližšie špecifikovanej touto zmluvou. Dodávateľ je oprávnený použiť dokumenty a podklady tvoriace stavebno-
technickú dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou 
dokumentáciou k Dielu sa rozumie najmä/ale nie výlučne: 
(i) projektová dokumentácia 
(ii) výkaz výmer 
(iii) stavebné povolenie  
(iv) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela. 

 
3.4 Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, súťažnými podkladmi, projektovou 

dokumentáciou k Dielu a  výkazom výmer, (ďalej len „Projektová dokumentácia“ a „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s 
pokynmi objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. Výkaz výmer tvorí ako súčasť cenovej ponuky 
dodávateľa nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1. 
 

3.5 Realizácia Diela bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len 
„Stavebné povolenie“) alebo ohlásenia stavebných úprav. 

 
3.6 Dodávateľ na základe zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky a s platnými slovenskými a európskymi technickými a technologickými normami. 
 

3.7 Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s 
Projektovou dokumentáciou, s Výkazom výmer a s podmienkami na Stavenisku.  

 
3.8 Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že 

 
(i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej stavebno-technickej a inej dokumentácie je Dielo v zmysle 

Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné 
ako celok, 

(ii) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené 
doklady a stavebno-technickú a inú dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace 
s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela. 
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3.9 Dodávateľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral do úvahy 

rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (najmä, ale nie výlučne 
materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie 
odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby, ako aj ostatné náklady 
súvisiace s realizáciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela. 
 

3.10 Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty 
kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými 
predpismi. Dodávateľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli 
odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr 
písomne schválená technickým dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami 
dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu 
materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické 
parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami.  

 
3.11 V prípade, ak dodávateľ v Projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie 

požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod.  (ďalej len „produkty“) 
a objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté 
dodávateľom uvedené a platnými právnymi predpismi stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných 
produktov pre daný účel, je dodávateľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany objednávateľa, 
zistené nedostatky bez zbytočného odkladu odstrániť a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty 
spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak dodávateľ takýmto konaním spôsobí objednávateľovi škodu, je povinný 
ju nahradiť v plnej výške. 

 
Článok 4 

Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela 
 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude dodávateľ realizovať na základe časového harmonogramu 
postupov stavebných prác (ďalej len „Časový harmonogram“) spracovaného za podmienok podľa tejto zmluvy 
dodávateľom; v súlade s ním dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností 
sa má za to, že Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia Staveniska dodávateľom na základe písomného 
(resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednávateľa, pričom túto skutočnosť 
zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných 
strán, a končí sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že všetky 
taxatívne stanovené/dojednané lehoty podľa tejto zmluvy, ktoré sú pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany 
dodávateľa alebo sú pre úkon akceptácie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednávateľa 
ustanovené/dojednané touto zmluvou, sú súčasťou Časového harmonogramu a v maximálnej dĺžke plynutia času 
započítané do Časového harmonogramu predloženého dodávateľom a o tieto sa Časový harmonogram nemôže 
predlžovať. Dodávateľ je pri vypracovaní Časového harmonogramu povinný rešpektovať termíny jednotlivých 
úkonov smerujúcich k realizácii Diela uvedených v tejto zmluve, povinný stanoviť jednotlivé termíny v závislosti od 
oboznámenia sa s miestom realizácie Diela, dôsledného preskúmania Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer 
a určenia časovej náročnosti technického riešenia realizácie Diela, povinný zohľadniť množstvo/počet 
personálnych kapacít, ku ktorých poskytnutiu sa zaviazal.  
 
Akékoľvek zmeny Časového harmonogramu po jeho schválení objednávateľom sú možné len na základe 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.  

 

4.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa: 
(i) oceneného Výkazu výmer doplneného dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo 

Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom, 
(ii) podrobného Časového harmonogramu spracovaného po jednotlivých pracovných činnostiach vrátane 

grafického znázornenia vzájomných väzieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metóda kritickej 
cesty). Časový harmonogram je dodávateľ povinný predložiť po jednotlivých stavebných oddieloch za časovú 
jednotku kalendárny mesiac a po jednotlivých položkách za časovú jednotku týždeň s uvedením 
technologických postupov uskutočňovaných prác. Dodávateľ je povinný Časový harmonogram výstavby 
pravidelne aktualizovať na mesačnej báze a predložiť ho na schválenie oprávnenému zástupcovi 
objednávateľa (kontaktná osoba alebo stavebný dozor) vždy v posledný kontrolný deň stavby v mesiaci pre 
nasledujúci mesiac, 

(iii) podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu každej 
činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé týždne uskutočnenia prác.  
 

4.3 Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa 
písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude dodávateľovi zaslaná 
objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápisnicu. Dodávateľ je povinný prevziať 
Stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.  

 

4.4 Dodávateľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) 
kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ s dodávateľom písomne nedohodnú iný 
termín začatia prác. 
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4.5 Dodávateľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní Staveniska, najneskôr v deň začatia stavebných prác 

povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. 
Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov. 

 
4.6 Dodávateľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko dodávateľ. Dodávateľ nie je oprávnený bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich 
sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Dodávateľ je oprávnený 
umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednávateľom. 

 
4.7 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska predloží objednávateľovi na vlastné náklady vypracovaný 

kontrolný a skúšobný plán stavby (Diela) v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších 
predpisov. 

 
4.8 Termín ukončenia výstavby – odovzdania a prevzatia úplne ukončeného Diela – uvedený v harmonograme musí 

byť v súlade s lehotou podľa bodu 10.1 tejto zmluvy.  
 

Článok 5 
Cena Diela a platobné podmienky 

 
5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov nasledovne: 
 

Cena bez DPH 252 949,70,- EUR 
DPH 50 589,94, -EUR 
Cena celkom vrátane DPH 303 539, 64,- EUR 
slovom: tristotritisícpäťstotridsaťdeväť eur a šesťdesiatštyri eurocentov vrátane DPH. 

 
5.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré dodávateľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri 

realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a 
dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Dodávateľ nemá nad rámec 
dohodnutej ceny  Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na: 

  
(i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a 

stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a 
nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia 
výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni dodávateľ) a to vrátane nákladov na ich 
prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP); 

(ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov; 
(iii) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so 

zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m 
a bude obsahovať text s názvom stavby, názov objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno 
dodávateľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné 
ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo v zmysle podmienok 
poskytnutia grantu; 

(iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady dodávateľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, 
dane, odvody, náklady na nadčasy, mzdové zvýhodnenia, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne 
na strane dodávateľa a jeho subdodávateľov; 

(v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, náklady 
na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade 
zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, 
revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu 
a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a 
certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú; 

(vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti dodávateľom; 
(vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytýčenie pre 

účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela; 
(viii) nákladov na poistenie Diela; 
(ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), 

dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov; 
(x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a odovzdaniu Diela; 
(xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku; 
(xii) náklady na ochranu a stráženie Staveniska; 
(xiii) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a  bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela 

počas plynutia záručnej lehoty (garančnú bankovú záruku); 
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(xiv) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho 
likvidáciu; 

(xv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, 
územné vplyvy, prevádzkové vplyvy); 

(xvi) náklady na projekt dočasného dopravného značenia, ak bude potrebný pre realizáciu Diela a náklady na 
zriadenie mobilných chemických suchých WC; 

(xvii) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela 
určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor; 

(xviii) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, 
ktoré poskytne objednávateľ dodávateľovi najneskôr pri odovzdaní Staveniska; 

(xix) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie); 
(xx) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými 

mechanizmami dodávateľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné protiprašné 
opatrenia; 

(xxi) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác 
technológie a príprav na skúšky; 

(xxii) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska; 
(xxiii) náklady spojené so zabezpečením činnosti koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 

396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení 
na základe poverenia objednávateľa v súlade s čl. 17 bodom iii; 

(xxiv) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy. 
 

5.3 Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že dodávateľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, 
maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby 
takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Dodávateľ v tejto 
súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny 
podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že dodávateľ získal všetky informácie a v 
ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Dodávateľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z 
dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej 
zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie Článku 7. 
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo 
vykonajú v menšom rozsahu, dodávateľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať. Cena Diela 
môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán.  

 
5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 

oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že 
dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa. 

 
5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených dodávateľom vždy 

po ukončení dvoch (2) kalendárnych mesiacov na základe reálne vykonaných a objednávateľom prevzatých prác, 
pričom podkladom pre každú vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác za príslušné dva (2) kalendárne 
mesiace, potvrdené oboma zmluvnými stranami v súlade s bodom 5.6 tohto článku.  

 
5.6 Podmienky fakturácie: 
 

(i) dodávateľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce,  
(ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma 

zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia 
v súlade s týmto bodom zmluvy, 

(iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je dodávateľ povinný predkladať objednávateľovi 
najneskôr do 5.-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za príslušný 
kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do 5 (5) pracovných dní 
odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len 
„Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác 
nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá 
fikcia súhlasu), 

(iv) v prípade ak objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo 
vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu 
zostávajú zachované, 

(v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené dodávateľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a 
zoznamu prác, 

(vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo výške nad rámec 
Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej 
výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj titulom 
neúmyselného konania/omylu v konaní dodávateľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie 
omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na 
strane dodávateľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy (opakovaným konaním sa 
rozumie konanie min. 2 a viackrát), 

(vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu a musí byť 
vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené 
informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela, ktoré objednávateľ oznámi dodávateľovi po uzatvorení 
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partnerskej dohody špecifikovanej v článku 1, bod 1.2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat 
(60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, 

(viii) dodávateľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (t.j. všetky faktúrované tovary 
a materiály sú zbavené práv tretích strán). 

 
5.7 Dodávateľ predloží poslednú faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu 

objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je 
aj splnenie všetkých povinností dodávateľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela. 

 

5.8 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra dodávateľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej 
(oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech dodávateľa. 

 
5.9 Dodávateľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné 

záväzky voči svojim subdodávateľom  a prípadne objednávateľ je oprávnený  požadovať od dodávateľa tiež 
preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak dodávateľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky 
voči svojím subdodávateľom a/alebo na požiadanie objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo 
uvedenú skutočnosť nepreukáže, je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej dodávateľom, a 
to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany dodávateľa, alebo je objednávateľ 
oprávnený postupovať podľa Článku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednávateľa v súlade 
s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek 
omeškania. 

 
5.10 Z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturácii, t.j. na vydaní 

a prijatí faktúr v elektronickom formáte (pričom e-faktúra musí byť exportovaná do formátu .pdf v účtovnom systéme 
dodávateľa, nie prostredníctvom reprografických zariadení, môže byť aj s elektronickým podpisom). Emailový 
kontakt objednávateľa pre účely fakturácie: podatelna@msunitra.sk, alebo tvarozkova@msunitra.sk, prípadne iný 
kontakt, ktorý bude dodávateľovi písomne oznámený počas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania 
tejto zmluvy. 

 
5.11 Pokiaľ dodávateľ, vzhľadom na používané technické a technologické prostriedky, nie je spôsobilý elektronickej 

fakturácie podľa tohto článku, je povinný zaslať faktúru vystavenú na objednávateľa na korešpondenčnú adresu: 
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra. 

 
Článok 6 

Bankové záruky/Zábezpeka 
 

6.1 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi „Bankovú záruku 
za riadne vykonanie Diela“ vo forme originálnej listiny na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre 
prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok 
a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto bode len „výkonová banková záruka“). Banková záruka bude dodávateľom 
vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o 
bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov, bude obsahovať záväzok, že v 
lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do 
výšky 8% z ceny Diela bez DPH, ak nárok na jej vyplatenie vznikol v súvislosti s realizáciou Diela v období od 
okamihu prevzatia Staveniska až do uplynutia štyroch (4) mesiacov od  podpisu Preberacieho protokolu. 
Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú 
svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim 
subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, 
najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie 
termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po 
zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani 
v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ 
bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 8% z ceny Diela bez DPH, a to 
najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa 
banková záruka vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného 
prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené 
v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného 
Diela. 

 
6.1.1 Namiesto odovzdania výkonovej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) 

zmluvy zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: SK13 0900 0000 0051 7711 6749 
zábezpeku vo výške 8% z ceny Diela a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy 
a objednávateľovi vznikne voči nemu nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „výkonová zábezpeka“). Objednávateľ je 
oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú 
povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, 
zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo 
veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie 
zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti 
a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V 
prípade využitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu 
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povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 8 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy 
objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa výkonová zábezpeka v sume, v akej 
nebola použitá na krytie peňažných záväzkov objednávateľa voči dodávateľovi v zmysle tohto bodu vráti 
dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, 
že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie 
však neskôr ako uplynutím stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela. 

 

6.2 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Preberacieho protokolu odovzdať objednávateľovi záručnú 
listinu – doklad preukazujúci poskytnutie garančnej bankovej záruky vo forme originálnej listiny, obsahom ktorej 
bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej 
pohľadávky objednávateľa voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela podľa tejto zmluvy 
alebo v súvislosti s ňou a to vo výške 3% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže 
byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej 
objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo 
predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky 
z garančnej bankovej záruky) (ďalej len “garančná banková záruka“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej 
bankovej záruky voči banke objednávateľ dodávateľa bezodkladne informuje. 

 
6.3 Garančná banková záruka vo výške 3% z ceny Diela bez DPH musí trvať po celú záručnú dobu podľa Článku 12, 

bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pätnásť (15) dní a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Dodávateľ 
je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú 
bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa 
rozumie (na základe dohody s bankou): 

a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo 

b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, 

pričom dodávateľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka 
rozšírená alebo opätovne zriadená.  

 
6.4 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby banka predĺžila platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia 

záručnej doby, spôsobeného  neplnením záväzkov dodávateľa  voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to 
na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby. 

 
6.5 Dodávateľ je oprávnený do pätnástich (15) dní po uplynutí: 

 
6.5.1 prvého roku záručnej doby nahradiť pôvodne predloženú garančnú bankovú záruku novou garančnou 

bankovou zárukou a to vo výške 2,5% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle 
bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku 
prijať; 

6.5.2 druhého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.1 novou garančnou 
bankovou zárukou a to vo výške 2% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 
6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať; 

6.5.3 tretieho roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.2 novou garančnou 
bankovou zárukou a to vo výške 1,5% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle 
bodov 6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku 
prijať; 

6.5.4 štvrtého roku záručnej doby nahradiť garančnú bankovú záruku podľa bodu 6.5.3 novou garančnou 
bankovou zárukou a to vo výške 1% z ceny Diela bez DPH pri splnení všetkých náležitostí v zmysle bodov 
6.2 a 6.3 tohto Článku a objednávateľ sa zaväzuje takúto predloženú garančnú bankovú záruku prijať. 
 

6.6 Možnosť zníženia výšky garančnej bankovej záruky podľa bodu 6.5 tejto zmluvy je dodávateľ oprávnený uplatniť 
len v prípade, ak si v prvom roku trvania záručnej doby objednávateľ neuplatnil právo na plnenie z bankovej záruky. 

 
6.7 V prípade, ak si objednávateľ počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatní právo na plnenie z bankovej, 

ďalšie zníženie garančnej bankovej záruky už nie je možné a výška garančnej bankovej záruky ostane až do doby 
ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia plnenia z garančnej bankovej záruky v zmysle 
tohto bodu. 
 

6.8 Namiesto odovzdania garančnej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu podpísania 
Preberacieho protokolu zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávateľa, č. účtu: SK13 0900 0000 
0051 7711 6749 zábezpeku vo výške 3% z ceny Diela, z ktorej bude objednávateľ oprávnený uspokojiť akejkoľvek 
svoje splatné peňažné pohľadávky voči dodávateľovi z titulu zodpovednosti dodávateľa za vady Diela podľa tejto 
zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len „garančná zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený zadržať garančnú 
zábezpeku počas plynutia záručnej doby v zmysle Článku 12, bodu 12.3 zmluvy. V prípade využitia garančnej 
zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej 
výšky, t.j. 3 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. 
Garančnú zábezpeku v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov dodávateľa voči 
objednávateľovi, objednávateľ vráti dodávateľovi do 15 dní odo dňa uplynutia záručnej doby. V prípade predĺženia 
záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov dodávateľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy, vráti 
objednávateľ dodávateľovi garančnú zábezpeku do 15 dní odo dňa uplynutia predĺženej záručnej doby. 
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6.9 Dodávateľ je oprávnený do pätnástich (15) dní po uplynutí prvého roku záručnej doby požiadať objednávateľa o 

vrátenie sumy rovnajúcej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH z pôvodne zloženej garančnej zábezpeky a následne 
vždy do pätnástich (15) dní po uplynutí každého ďalšieho roku trvania záručnej doby je dodávateľ oprávnený 
požiadať objednávateľa o vrátenie sumy rovnajúcej sa 0,5 % z ceny Diela bez DPH. 
 

6.10 Dodávateľ je oprávnený uplatniť postup upravený v bode 6.9 tohto Článku len v prípade, ak v prvom roku trvania 
záručnej doby nedôjde k čerpaniu zloženej garančnej zábezpeky. 

 
6.11 V prípade, ak si objednávateľ počnúc druhým rokom trvania záručnej doby uplatnil právo na čerpanie garančnej 

zábezpeky, ďalšie zníženie garančnej zábezpeky už objednávateľ nevykoná a výška garančnej zábezpeky ostane 
až do doby ukončenia záručnej doby vo výške, ktorá bola v čase uplatnenia si plnenia z garančnej zábezpeky 
v zmysle tohto bodu. 

 
Článok 7 

Naviac práce 
 

7.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že 
naviac práce sú výlučne práce vopred nepredvídateľné, neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii a/alebo vo 
Výkaze výmer a pritom nevyhnutné pre riadne ukončenie Diela v požadovanej kvalite bez vád a nedorobkov, pričom 
prednosť pri identifikovaní Naviac prác ma výkresová časť Projektovej dokumentácie pred Výkazom výmer. Zistené 
a identifikované Naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektovej dokumentácii a/alebo vo 
Výkaze výmer, budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení 
zmluvnými stranami. 

 

7.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov, a to najmä/nie výlučne Zákona o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky dodávateľa 
a posúdenia návrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Príloha č. 5 Zmluvy). Súčasťou ponuky dodávateľa 
na vykonanie Naviac prác obsahujúcej ocenenia zistených a identifikovaných Naviac prác dotknutým rozpočtovým 
stavebným softvérom použitým dodávateľom a ekonomickým postupom aplikovaným dodávateľom pri vyplnení 
Výkazu výmer podľa tejto zmluvy musí byť aj uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou 
Naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného 
vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia Naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne 
nepriamo ovplyvniť. Všetky Naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o Naviac 
práce. Súhlas objednávateľa s vykonávaním Naviac prác podľa tohto článku zmluvy môže byť vyjadrený (i) 
schválením naviac prác v Návrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Príloha č. 5 Zmluvy) a (i) uzatvorením 
Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vyššie uvedených foriem akceptácie zo strany objednávateľa nie je dodávateľ 
oprávnený Naviac práce vykonať. Potreba Naviac Prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru.  
 

7.3 Osobitná faktúra za vykonané Naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená po prevzatí Naviac 
prác stavebným dozorom a objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru dodávateľovi uhradiť v súlade s 
podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
7.4 Na Naviac práce po ich schválení uzavrú zmluvné strany dodatok k zmluve podľa aktuálne platných pravidiel 

uvedených v Zákone o verejnom obstarávaní. V prípade, ak Naviac práce požadované objednávateľom majú 
zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme, pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na 
ich zrealizovanie viac ako päť (5) pracovných dní, zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela 
o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých Naviac prác.  

 
Článok 8 

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti  
 

8.1 Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe 
nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku objednávateľa a tretích osôb. Všetky práce na Stavenisku je dodávateľ 
povinný realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu plynulej prevádzky priľahlých objektov, k ohrozeniu života a zdravia 
osôb. Dodávateľ nesmie svojou činnosťou poškodiť alebo zničiť žiadne časti už existujúcich konštrukcií alebo 
zariadení a vybavenia, ktoré sa nachádzajú v priestoroch objednávateľa; v prípade ich zničenia alebo poškodenia je 
dodávateľ povinný uviesť ich bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady do pôvodného stavu pred poškodením.   

 

8.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení 
konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný 
vplyv na výšku ceny Diela. 

 
8.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo 

generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne vymedzený v 
písomnom plnomocenstve. 

 
8.4 Dodávateľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu (v prípade, ak je to 

relevantné). Stavbyvedúci a jeho zástupca musia byť bezúhonní a musia svojimi odbornými a profesionálnymi 
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znalosťami a praxou v obore zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný 
byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). V prípade neprítomnosti 
stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade 
neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa ho nahradiť 
bezodkladne inou osobou. Dodávateľ pre účel preukázania  požadovaných znalostí stavbyvedúceho a jeho 
zástupcu predloží poverenej osobe objednávateľa (kontaktné osoby alebo stavebný dozor v zmysle Prílohy č. 4 
tejto zmluvy) najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska v prípade stavbyvedúceho a najneskôr ku dňu nástupu na 
Stavenisko v prípade zástupcu: 

 
(i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu pre 

odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby; 
(ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu – osvedčenia s odborným 

zameraním pozemné stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinieroch v  znení neskorších predpisov; 

(iii) doklady preukazujúce prax v obore osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu v rozsahu dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov dodávateľ u stavbyvedúceho a jeho zástupcu preukáže 
životopisom;  

(iv) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú 
dobu realizácie Diela.  

 
V prípade, ak objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je dodávateľ povinný sa týchto 

zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov dodávateľa, pričom 

môžu byť prizvaní aj zástupcovia subdodávateľov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termín konania 

koordinačných porád a kontrolných dní je objednávateľ povinný oznámiť dodávateľovi písomne, najmenej dva (2) 

pracovné dni vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

8.5 Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi osobu zástupcu stavbyvedúceho bezodkladne po tom, čo sa 
dozvedel o potrebe zastúpiť stavbyvedúceho na Stavenisku, najneskôr však v deň nástupu na Stavenisko, 
a zároveň predložiť poverenej osobe objednávateľa (kontaktná osoba alebo stavebný dozor) overené fotokópie 
dokladov preukazujúcich jeho odborné a profesionálne znalosti a dĺžku praxe v zmysle odsekov (i) až (iv) bodu 8.4 
tohto Článku zmluvy. Objednávateľ k dátumu podpisu tejto zmluvy doplní meno a kontaktné údaje kontaktnej osoby 
a osoby vykonávajúcej stavebný dozor objednávateľa do Prílohy č. 4, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 

8.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne 
uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov dodávateľa vrátane ich 
kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej 
dennej pracovnej zmene, prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na 
záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných prác, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom 
subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO 
každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na Stavenisku v príslušnej pracovnej zmene, pričom 
pre vylúčenie pochybností pri aplikácii ustanovenia tohto bodu sa oprávneným subdodávateľom rozumie výlučne 
osoba definovaná v Článku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy. Zástupca dodávateľa umožní prístup technickému 
dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi 
objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej 
okamžité riešenie je zástupca dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor objednávateľa na 
Stavenisku. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu 
v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu 
a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela objednávateľom a v 
prípade zistenia vád alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany dodávateľa. Stavebný denník musí 
byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávateľovi a/alebo zástupcovi objednávateľa. Zápisy do stavebného 
denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä: 
(i) Stavbyvedúci dodávateľa; 
(ii) Technický a stavebný dozor objednávateľa a jeho poverený zástupca; Autorský dozor 
(iii) Projektant;  
(iv) Geodet a kartograf Diela;  
(v) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;  
(vi) Zástupcovia oprávnených osôb; 
(vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu. 

 
8.7 Dodávateľ je povinný vopred písomne vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom 

postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri (3) 
pracovné dni vopred. Ak si dodávateľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objednávateľa tieto práce 
odkryť a zakryť na svoje náklady. 
 

8.8 Dodávateľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť 
hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do 
doby odovzdania Diela objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa dňom 
prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu. 
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8.9 Dodávateľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom 
časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého Časového harmonogramu na 
odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. Dodávateľ predloží dokumenty 
a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Dodávateľ nie je oprávnený 
pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa. V prípade, ak 
dodávateľ použije materiály a výrobky bez ich predchádzajúceho predloženia objednávateľovi na schválenie, je 
povinný ich bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť a nahradiť objednávateľom schválenými materiálmi 
a výrobkami na vlastné náklady. 

 
8.10 Objednávateľ môže požiadať dodávateľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu 

pre dodávateľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa 
zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej 
prítomnosť na Stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu 
objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude dodávateľom bez 
zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady dodávateľa.  

 
8.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať dodávateľa, aby bezodkladne, 

najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne 
ustáleného názoru/stanoviska objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru 
a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených 
osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle 
príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade 
s pokynmi objednávateľa. Dodávateľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr 
do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude dodávateľom v prípade, že 
plnenie nevykoná sám dodávateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený 
iným subdodávateľom na náklady dodávateľa. Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú 
zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.  

 
8.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie 

kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči 
dodávateľovi nadobudne účinnosť po doručení dodávateľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, 
súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, 
ako by ho uskutočnil objednávateľ sám. 

 
8.13 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a 

ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju 
činnosť pre dodávateľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre 
subdodávateľov Dodávateľa na Stavenisku a je povinný vykázať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto 
podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho 
subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a 
osvedčenia. Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Dodávateľ 
bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu 
objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a 
Stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch. 

 
8.14 Dodávateľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz 

nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnom 
zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od 
dodávateľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu dodávateľ dodáva prácu 
alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či dodávateľ neporušuje 
zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je dodávateľ povinný objednávateľovi poskytnúť 
bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania. 

 
8.15 Dodávateľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že dodávateľ porušil zákaz 

nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom 
zamestnávaní.  

 
8.16 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá 

bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo 
strany dodávateľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie 
uvedených dôvodov, dodávateľ uhradí objednávateľovi do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 
zo strany objednávateľa. 

 
8.17 Objednávateľ, oprávnená osoba objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený dať 

pracovníkom dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre dodávateľa príkaz prerušiť práce, ak 
zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre dodávateľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je 
ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak 
hrozia iné vážne škody. 
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8.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie: 

(i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-
technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela, 

(ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých 
alebo daných k vykonaniu Diela, ak dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej 
starostlivosti (najmä zistená Chyba v Projektovej dokumentácii). 

Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať 
objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by 
mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne 
dohodnuté v súlade so zmluvou. Dodávateľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) 
kalendárnych dní upozorniť objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu 
Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová 
dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto Chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného 
vykonanie Diela (Chyba). Dodávateľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela 
dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodávateľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých 
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude objednávateľom považované za 
podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Dodávateľ povinný 
vykonávať práce podľa Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si 
objednávateľ môže obstarať odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca 
v oblasti stavebníctva.  
 

8.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom harmonograme, 
je dodávateľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. začať viaczmenné 
práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.  
 

8.20 Dodávateľ je povinný pri výbere materiálov majúcich vplyv na primárnu energiu budovy zohľadniť ich vplyv na 
celkové náklady primárnej energie budovy známe z energetického auditu, ktorý mu objednávateľ poskytol ako 
súčasť súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní podľa bodu 1.1. tejto zmluvy. Dodávateľ je povinný vybrať a 
inštalovať len také materiály / tovary / prístroje / zariadenia, prostredníctvom ktorých celková spotreba primárnej 
energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite. Dosiahnutie výslednej hodnoty primárnej 
energie po odovzdaní Diela bude určené nezávislým odborným energetickým auditom.  

 
8.21 Dodávateľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka 

a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť dodávateľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto 
zmluvy. 

 
lánok 9 

Povinnosti zmluvných strán a subdodávateľov 
 

9.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu 
Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v  Časovom harmonograme. 
 

9.2 Dodávateľ vo vykonávaní prác nie je obmedzený pracovnými dňami alebo vymedzenými hodinami, ibaže sa 
zmluvné strany dohodnú inak. Úkony, pri ktorých sa vyžaduje prítomnosť, účasť a/alebo súčinnosť objednávateľa 
sa budú realizovať počas pracovných dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohodnuté obmedzenie 
pracovných hodín na výkon stavebných prác dodávateľom objednávateľ potvrdí písomne formou zápisu 
v Stavebnom denníku, prípadne v zápise z kontrolného dňa. Vzhľadom na neprerušenú prevádzku v susedných 
priestoroch sa objednávateľ a dodávateľ v prípade, že si to okolnosti budú vyžadovať, dohodnú na úprave 
harmonogramu prác tak, aby sa hlučné práce, práce spôsobujúce vibrácie, ako aj akékoľvek ďalšie práce 
realizované dodávateľom, ktoré vzhľadom na svoju povahu môžu ohroziť život a/alebo zdravie žiakov, učiteľov 
alebo iného personálu nachádzajúceho sa priestoroch školy a v jeho okolí, realizovali v čase, kedy ich nebudú môcť 
ohroziť, ak to bude vzhľadom na charakter prác možné, a to takým spôsobom, že takáto úprava harmonogramu 
prác nebude mať vplyv na dodržanie lehoty na odovzdanie diela. Dodávateľ je povinný v súvislosti s používaním 
strojov, nákladných vozidiel v rámci realizácie Diela pohybovať sa len vo vopred určených a vymedzených 
(označených) priestoroch, aby tak neohrozil bezpečnosť a majetok objednávateľ a tretích osôb. 

 
9.3 Dodávateľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a 

technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých 
revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z 
hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia. 

 
9.4 Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela objednávateľovi 

na základe podpísaného Preberacieho protokolu. 
 

9.5 Dodávateľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam známych 
subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov uvedených v Prílohe č. 
3 k tejto zmluve. Dodávateľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe objednávateľa a 
pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho 
zapisovať oprávnená osoba objednávateľa na základe dodávateľom predložených informácií / dokladov. V prípade, 
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ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom 
nového subdodávateľa, je dodávateľ povinný predložiť oprávnenej osobe objednávateľa do siedmich (7) 
pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa. Dodávateľ 
je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi potvrdeným podpisom oprávnenej osoby objednávateľa na 
vyplnenej Prílohe č. 3 k tejto zmluve. Oprávnená osoba objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s 
uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, 
informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu 
z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť 
navrhovaný subdodávateľ zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o 
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených 
informácii podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi dodávateľovi svoje rozhodnutie o 
súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne (najneskôr do troch (3) pracovných 
dní) od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Dodávateľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať 
plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve. Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených 
subdodávateľov dodávateľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie 
príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia 
zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného 
subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú 
objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania 
a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov dodávateľa) v jeho mene:  
 
Ing. Tibor Javorek, prípadne iná osoba, ktorá bude dodávateľovi písomne oznámená počas platnosti tejto zmluvy, 
a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy. 
 
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto zmluvy a jeho doplnenie 
a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu 
uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity / zdroje 
dodávateľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní vo 
verejnom obstarávaní identifikovanom v Článku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť riadne 
odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a dodávateľ berie na vedomie, že jeho uzatvorenie je 
podmienené schválením príslušným orgánom.  
 

9.6 V prípade, že objednávateľ zistí, že dodávateľ neuhradil splatnú faktúru svojmu subdodávateľovi za plnenia 
týkajúce sa vykonávania Diela alebo v súvislosti s ním, o ktorej oprávnenosti vystavenia nemá objednávateľ 
dôvodné pochybnosti, je objednávateľ oprávnený: 

9.6.1 sumu, ktorú dlhuje dodávateľ subdodávateľovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradiť subdodávateľovi 
namiesto dodávateľa, ak o tom upovedomí dodávateľa najmenej desať (10) pracovných dní vopred. 
Dôkazné bremeno za identifikáciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si subdodávateľ nárokuje vyplatenie 
ceny, nesie on sám a oprávnenosť nárokovaného vyplatenia ceny takéhoto plnenia posúdi objednávateľ 
alebo ním poverená osoba. Ak dodávateľ do piatich (5) pracovných dní odo dňa upovedomenia 
objednávateľom podľa predchádzajúcej vety neuvedie odôvodnené námietky proti úhrade svojho záväzku 
voči subdodávateľovi alebo niektorej jeho časti, platí, že proti úhrade nenamieta. Námietky podľa 
predchádzajúcej vety môže dodávateľ odôvodniť len tým, že jeho peňažný záväzok voči subdodávateľovi 
nevznikol, je sporný alebo že už zanikol alebo že dôvodom omeškania dodávateľa s jeho plnením je 
omeškanie objednávateľa so splnením skôr splatných peňažných záväzkov podľa tejto zmluvy; musí tiež 
uviesť rozsah, v akom proti úhrade namieta, ak sa tieto dôvody vzťahujú len na časť jeho peňažného 
záväzku voči subdodávateľovi. Podanie uvedených námietok nebráni objednávateľovi v úhrade dlžnej 
sumy subdodávateľovi. 

V prípade, ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, 
vyplývajúcu z čiastkovej faktúry vystavenej dodávateľom v priebehu realizácie Diela v súlade s Článkom 
5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z konečnej faktúry vystavenej dodávateľom v súlade s Článkom 5, bodom 
5.7 tejto zmluvy, uplatní si objednávateľ plnenie z výkonovej bankovej záruky v zmysle Článku 6, bodu 6.1 
tejto zmluvy, resp. z výkonovej zábezpeky v zmysle Článku 6, bodu 6.1.1 zmluvy.  

9.6.2 bez ohľadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastaviť zaplatenie čiastkových platieb ceny za Dielo, na 
ktorých zaplatenie vznikol dodávateľovi nárok po splatnosti neuhradenej faktúry subdodávateľa, a to vo 
výške sumy zodpovedajúcej dlžnej sume podľa tejto faktúry a bez toho, aby tým bol objednávateľ 
v omeškaní so zaplatením dotknutej čiastkovej platby ceny za Dielo. Takto pozastavenú časť ceny za Dielo 
je objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa preukáže, že 
peňažný záväzok  dodávateľa voči subdodávateľovi v jeho dotknutej časti nevznikol alebo naopak zanikol. 

9.6.3 vykonávať v uvedenej súvislosti vo vzťahu k dodávateľovi nasledovnú kontrolu: 
9.6.3.1 kontrolovať dodržiavanie termínov úhrad faktúr subdodávateľov, 
9.6.3.2 pravidelne overovať plnenie záväzkov voči subdodávateľom (napr. povinné predkladanie 

zostáv záväzkov), 
9.6.3.3 kontrolovať systém schvaľovania plnení poskytnutých subdodávateľmi, 
9.6.3.4 požadovať od dodávateľa predloženie dokumentov potrebných ku kontrole. 

 
9.7 Dodávateľ je povinný:  
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- pri  dojednávaní  zmluvných  vzťahov  so  subdodávateľmi,  týkajúcich sa vykonávania Diela zohľadniť 
dojednanie bodu 9.6 tohto článku zmluvy, 

- zabezpečiť, aby zmluvy so subdodávateľmi boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej 
strane plniť si riadne a včas  svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane, 

- umožniť realizáciu všetkých oprávnení objednávateľa uvedených v bode 9.6 tohto článku tejto zmluvy bez 
porušenia  právnej povinnosti subdodávateľov voči dodávateľovi, 

- informovať subdodávateľov o oprávnení objednávateľa uhradiť dlžnú sumu za splnenia podmienok uvedených 
v tomto bode priamo subdodávateľovi, 

- najneskôr do stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela predložiť objednávateľovi 
čestné prehlásenie že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené 
v plnom rozsahu. 

 

9.8 Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazať subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby 
nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na 
náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií. 

 
9.9 Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a 

zariadení a ich presun na Stavenisko. 
 

9.10 Dodávateľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne 
denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve dodávateľa k vyčisteniu Staveniska 
a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie 
Staveniska zabezpečiť sám na náklady dodávateľa. Dodávateľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať 
čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez 
porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.  

 
9.11 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v 

súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a s ním súvisiacich predpisov. Dodávateľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo 
právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie. Zároveň dodávateľ je povinný počas 
uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska. Dodávateľ nesmie pri výkone stavebnej 
činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácie. 

 
9.12 Dodávateľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci dodávateľa je povinný viesť o 

prácach stavebný denník. 
 

9.13 Dodávateľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na 
Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry 
vystavenej objednávateľom. 

 
9.14 Dodávateľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu 

objednávateľovi. 
 

9.15 Dodávateľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a 
doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle 
Prílohy č. 2 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 

 
9.16 Dodávateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom 

ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje 
sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokým nebude riadne dokončené, odstránené všetky 
prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávateľom na základe Preberacieho protokolu. Dodávateľ 
prehlasuje, že pracovníci dodávateľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a 
bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarnymi a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na 
výkon činností pri realizácii Diela podľa zmluvy. 

 
9.17 Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním 

do Diela v zmysle platných právnych predpisov. 
 

9.18 Dodávateľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že 
je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone 
č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
9.19 Dodávateľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s 

objednávateľom (a to najmä, nie však výlučne: technický dozor objednávateľa, kontaktná osoba, autorský dozor, 
stavebný dozor) a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok 
spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti. 
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9.20 Dodávateľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi úradne overenú kópiu uzatvorenej 

platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv alebo úradne overenej kópie platného poistného certifikátu/poistných 
certifikátov vzťahujúcich sa na toto Dielo, a to jednoznačne preukazujúcich najmä tieto skutočnosti: 
(i) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným 

výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo 
spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poistného plnenia minimálne vo výške 
ceny Diela; 

(ii) poistenie proti strate a poškodeniu majetku dodávateľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné stroje, 
zariadenia, prístroje, nástroje atď.); 

(iii) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má 
z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k realizácii Diela; 

(iv) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania zamestnancov 
dodávateľa a/alebo subdodávateľa. 
Dodávateľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné poistenia na 
všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou dodávateľa pri zhotovovaní 
Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k 
poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo 
vzťahu k Dielu. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať kedykoľvek počas trvania tohto zmluvného vzťahu vyžiadať si 
od dodávateľa úradne overené kópie uzavretých (platných) alebo pripravovaných poistných zmlúv, ktoré je 
dodávateľ povinný dodať do siedmich kalendárnych dní od doručenia výzvy objednávateľa, a preskúmať ich 
obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať 
požadované poistné krytie, je dodávateľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od doručenia výzvy 
objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument 
preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa. 
Uvedené povinnosti sa od dodávateľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, 
pričom sa dodávateľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na škody 
spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady 
vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí 
dodávateľ v plnom rozsahu. 
Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle 
ich zodpovednosti. 

 
9.21 Dodávateľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie 

Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. 
 

9.22 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácií Diela, najmä či sa realizácia Diela vykonáva 
podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, touto zmluvou dohodnutých 
podmienok, technických noriem a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
9.23 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti vo verejnom obstarávaní podľa Článku 1, 

bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých dodávateľ predložil 
objednávateľovi vo verejnom obstarávaní a ktorých objednávateľ požadoval v rámci verejného obstarávania ako 
kritérium na splnenie podmienok účasti v súťaži a  ktorých kvalifikačné predpoklady budú zaručovať riadne a 
včasné splnenie povinností dodávateľa. V prípade, že počas realizácie Diela dôjde k zmene v osobe 
kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie uvedeného, je dodávateľ povinný túto zmenu oznámiť objednávateľovi 
a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom s požadovanou kvalifikáciou. V prípade 
nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie povinnosti dodávateľa bude považovať za podstatné porušenie 
tejto zmluvy. 

 
9.24 Dodávateľ je povinný objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu – minimálne dva (2) týždne vopred - 

písomne oznámiť termín a dĺžku plánovaného odstavenia médií (voda, kanalizácia, medicinálne plyny, elektro 
a pod). Objednávateľ písomne buď potvrdí dodávateľom predložený návrh odstavenia alebo v odôvodnených 
prípadoch navrhne alternatívny termín a dĺžku odstávky. V okamihu vykonania odstávky musí byť prítomný 
oprávnený zástupca objednávateľa (kontaktná osoba alebo stavebný dozor). 

 
9.25 Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády Slovenskej republiky, 

Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí 
Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a 
ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov 
SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto 
zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi 
SR. 

Článok 10 
Odovzdanie a prevzatie Diela 

 
10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme protokolárneho 

odovzdania riadne a včas dokončeného Diela v nasledovných termínoch:  
 
a) Začatie stavby: do 7 dní odo dňa prevzatia Staveniska  
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b) Ukončenie stavby a prevzatie Diela do 3 mesiacov od začatia stavby 

- stavebné objekty sa považujú za prebraté až po zapracovaní pripomienok ohľadom vád a nedorobkov 
- preberanie Diela bude ukončené  prebratím všetkých stavebných objektov  

 
c) Predloženie požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 1 mesiaca od ukončenia 

stavby a prevzatia Diela 
 

d) Spoluúčasť a súčinnosť na kolaudácii do 3 mesiacov od ukončenia stavby a prevzatia Dela 
 

10.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne dodávateľ písomnou cestou  jeho protokolárne odovzdanie objednávateľovi 
(ďalej len „Výzva na prevzatie ukončeného Diela“). Vo Výzve na prevzatie ukončeného Diela dodávateľ určí termín 
odovzdania ukončeného Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy 
na prevzatie ukončeného Diela objednávateľovi. Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu 
odovzdania ukončeného Diela dodávateľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní 
odovzdania ukončeného Diela, dodávateľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne odovzdania 
ukončeného Diela. Objednávateľ ukončené Dielo prevezme výlučne v prípade, že na ukončenom Diele nebudú 
zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. 
Prevzatie ukončeného Diela môže byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré 
bránia užívaniu Diela ako celku. 

 
10.3 Dodávateľ spolu s Výzvou na prevzatie ukončeného Diela predloží objednávateľovi predpísanú dokladovú časť 

vzťahujúcu sa k  Dielu, potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová 
časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne: 
(i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme 

vo formáte DGW a PDF; 
(ii) stavebný denník; 
(iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku; 
(iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute; 
(v) revízne správy, úradné skúšky;  
(vi) záručné listy v kópii; 
(vii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení; 
(viii) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku; 
(ix) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy 
Slovenskej republiky. 

Ak nepredloží/nedoloží dodávateľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa príslušná 

časť Diela za dokončenú a schopnú odovzdania. 

 

10.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom uvedú 
svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí ukončeného  Diela oboznámiť 
objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi 
technológií. 
 

10.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, dodávateľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich (5) 
pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotovení Zápisu týkajúceho sa Diela podľa 
bodu 10.4 tohto Článku. Po tejto lehote ponechá dodávateľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné 
na odstránenie vád a nedorobkov Diela. 

 
10.6 Preberací protokol týkajúci sa ukončeného Diela bude obsahovať najmä, ale nie výlučne: 

(i) základné údaje o Diele; 
(ii) súpis zistených vád a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela; 
(iii) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela; 
(iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť); 
(v) prehlásenie zmluvných strán o tom, že dodávateľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá; 
(vi) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán; 
(vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba. 

 
10.7 Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané. 

 
10.8 V prípade ak dodávateľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia, je objednávateľ povinný takto 

zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa 
doručenia Výzvy na prevzatie Diela. 

 
10.9 Lehota odovzdania ukončeného Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Článku môže byť predĺžená len v prípade 

prerušenia realizácie prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, kvôli ktorým nie je možné realizovať 
Dielo v požadovanej kvalite, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť jeden (1) 
kalendárny mesiac. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor; dodávateľ bude o prerušení prác informovaný bez 
zbytočného odkladu. Ustanovenie Článku 7, bodu 7.4 tým nie je dotknuté. 
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Článok 11 
Miesto zhotovenia Diela 

 
11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodávateľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, 

že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu v 
ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša dodávateľ. 

 
 

Článok 12 
Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba 

 
12.1 Dodávateľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou, Projektovou 

dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania 
prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a 
dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a 
Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle 
aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, Projektovou dokumentáciou, 
stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi. 
 

12.2 Dodávateľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa 
prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá dodávateľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností 
vyplývajúcich mu zo zmluvy. 

 
12.3 Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na Dielo v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov (ďalej len „Záručná 

doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom 
záručnom liste, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov na jednotlivé časti technológie aj na technológiu ako 
celok (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Dodávateľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať 
objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná 
doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávateľ 
prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od 
okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných vád a nedorobkov. 

 
12.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť 

užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá dodávateľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád a/alebo 
nedorobkov došlo k výmene časti Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová 
Osobitná záručná doba. 

 
12.5 Dodávateľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a 

zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a 
relevantných ustanovení Obchodného zákonníka.  

 
12.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi vady Diela najneskôr však v 

lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení objednávateľ uvedie popis vady, ako 
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného 
odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady objednávateľom. V prípade 
havarijného stavu je dodávateľ povinný nastúpiť na odstránenie vád na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr 
však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, dodávateľ je povinný 
provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia 
dodávateľa na odstraňovanie vady. Ak dodávateľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve 
objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ 
oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady dodávateľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne 
upovedomí dodávateľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Dodávateľ je v takom 
prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu. 

 
Článok 13 

Zachovanie dôvernosti informácií 
 

13.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu 
druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich 
splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej 
spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo 
v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému 
podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou 
zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, 
alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej 
činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. Toto  ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu 
a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov (a to najmä Zákona o verejnom obstarávaní) musia 
zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa nepovažuje sprístupnenie takto označených dokumentov 
osobám zastupujúcim poskytujúcu zmluvnú stranu. 
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13.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie: 
(i) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so 

zmluvou; 
(ii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie 

dát; 
(iii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu 

archiváciu zmluvy; 
(iv) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán; 
(v) ak to ustanovuje osobitný právny predpis; 
(vi) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane dodávateľa, na ktoré 

sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 13.1 tohto Článku neuplatňuje. 
 

Článok 14 
Podstatné porušenie zmluvy 

 
14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je objednávateľ oprávnený 

odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie: 
(i) dodávateľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri realizácii 

Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa; alebo 
(ii) dodávateľ neprevezme Stavenisko od objednávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 

tejto zmluvy; alebo  
(iii) dodávateľ nezačne s výkonom stavebných prác podľa Časového harmonogramu na zhotovenie Diela odo 

dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo 
(iv) dodávateľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v prípade, ak je dodávateľ v 

omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako desať (10) kalendárnych 
dní; alebo 

(v) je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela z technického 
riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že dodávateľ nedokáže zhotoviť Dielo podľa termínov 
uvedených v Časovom harmonograme; alebo 

(vi) dodávateľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne na základe Časového harmonogramu uvedeného v Článku 
4, bode 4.1 v spojení s bodom 10.1 písm. b) tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodávateľa ustanovenej 
v Článku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo 

(vii) dodávateľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené 
Projektovou dokumentáciou, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo 

(viii) dodávateľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz 
nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a 
primerané záujmy objednávateľa; alebo 

(ix) dodávateľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis 
v stavebnom denníku na vadné plnenie dodávateľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo 

(x) dodávateľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote 
určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ povinný 
zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej 
sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo 

(xi) dodávateľ nedodrží záväzok ustanovený v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 3, body 
3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo 

(xii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2 a/alebo bodu 6.3 
tejto zmluvy; alebo 

(xiii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo 
(xiv) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené v Článku 8, 

bode 8.6 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 
a viackrát); alebo 

(xv) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy 
(opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo 

(xvi) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo 
(xvii) dodávateľ neoprávnene čiastočné a/alebo dodávateľ celkom zastaví práce na Diele porušením ustanovenia 

špecifikovaného v Článku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo 
(xviii) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 

9.11 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 
a viackrát); alebo  

(xix) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo 
(xx) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo 
(xxi) voči dodávateľovi sa vedie konkurzné konanie, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z 

dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči dodávateľovi bol podaný 
návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak dodávateľ vstúpil do likvidácie; alebo 

(xxii) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok dodávateľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu 
uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela alebo 

(xxiii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť stanovenú v Článku 9, bode 9.23 tejto zmluvy. 
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Článok 15 
Sankcie 

 
15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách: 

(i) v prípade omeškania dodávateľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote ustanovenej v Článku 
4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-
EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti. 

(ii) v prípade omeškania zo strany dodávateľa vykonávať jednotlivé čiastkové plnenia v zmysle Časového 
harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendárnych dní, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na  
zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každý deň omeškania dodávateľa počnúc 
ôsmim (8.) dňom omeškania, a to v súvislosti s každým termínom uvedeným v Časovom harmonograme, 
s výnimkou nedodržania termínu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatňuje osobitná sankcia 
podľa písm. (vii) tohto bodu zmluvy.  

(iii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho 
a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov dodávateľa koordinačných porád a 
kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa Článku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi 
nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR bez DPH (sto eur) za každé jednotlivé 
nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane. 

(iv) v prípade preukázateľného nedodržania povinností dodávateľa ustanovených v Článku 9, bodoch 9.9, 9.10, 
9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvnej povinnosti dodávateľa ustanovenej alebo vyššie 
neupravenej podľa osobitných požiadaviek na realizáciu Diela (a to najmä/nie výlučne s odkazom na Článok 
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-
EUR bez DPH (päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti a v prípade pretrvávajúceho 
stavu aj za každý, čo i len začatý deň nesplnenie/porušenia povinnosti, a to aj opakovane. 

(v) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa podľa Článku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vzniká 
objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR bez DPH (jedentisíc eur) 
za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane. 

(vi) v prípade nedodržania povinností podľa Článku 9, bodu 9.24 tejto zmluvy z dôvodov vzniknutých na strane 
dodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR bez 
DPH (päťsto eur) za každé porušenie/nesplnenie povinnosti. 

(vii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela dodávateľom podľa Časového harmonogramu 
v zmysle Článku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadväznosti na Článok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vzniká 
objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z ceny Diela za každý aj začatý 
deň omeškania, najmenej však vo výške 1.000,- EUR bez DPH (jedentisíc eur). 

(viii) v prípade, ak dodávateľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy, 
vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-EUR bez DPH 
(jedentisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a za každý, čo i len začatý deň 
nesplnenia/porušenia povinnosti. 

(ix) v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich zo Zápisu, ktorý bude zmluvnými 
stranami spísaný pri odovzdaní Diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na 
zmluvnú pokutu vo 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa 
úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov. 

(x) v prípade, ak dodávateľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované 
objednávateľom počas plynutia Záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú 
pokutu vo výške 1000,-EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa 
úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov. 

(xi) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom dodávateľa a/alebo subdodávateľa, vzniká 
objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za 
každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti. 

 
15.2 Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie akejkoľvek zmluvnej 

pokuty podľa tejto zmluvy, až po predchádzajúcom písomnom upozornení adresovanom dodávateľovi, v ktorom 
objednávateľ písomne upozorní dodávateľa na porušenie zmluvnej povinnosti a vzniku nároku na zmluvnú pokutu. 
Ak dodávateľ napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednávateľa a poskytnutiu primeranej lehoty  určenej 
objednávateľom v upozornení naďalej porušuje ustanovenia tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú 
pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri 
opakovanom porušení identického porušenia vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky. 
Zmluvná pokuta na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce 
sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa 
doručenia predmetnej výzvy objednávateľa dodávateľovi. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa použiť na 
úhradu zmluvnej pokuty výkonovú bankovú záruku v zmysle Článku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. výkonovú zábezpeku 
v zmysle Článku 6, bodu 6.1.1 zmluvy alebo garančnú bankovú záruku v zmysle Článku, bodu 6.2 zmluvy, resp. 
garančnú zábezpeku v zmysle Článku 6, bodu 6.8 zmluvy.  
 

15.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na náhradu 
škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu. 

 
15.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa dodávateľ nezbavuje povinnosti Dielo 

vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou . 
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15.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči  dodávateľovi má dodávateľ 

právo požadovať po predchádzajúcom písomnom upozornení a poskytnutí primeranej lehoty na nápravu od 
objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. 
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na základe výzvy 
dodávateľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu 
úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy 
dodávateľa objednávateľovi. 
 

15.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú okolnosti súvisiace s vyššou mocou, ako právnou 
skutočnosťou spočívajúcou v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti, ktoré majú 
svoj pôvod v živelných pohromách a prírodných katastrofách (ako napr. zemetrasenie, povodeň, zosuv pôdy, 
snehová kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlásení núdzového stavu alebo 
v nepredvídateľnej ľudskej činnosti (napr. štrajk, občianske nepokoje, vojna), ktoré znemožnia alebo obmedzia 
dodávateľa v plnení svojich povinností podľa tejto Zmluvy, dodávateľ poskytne plnenie len v rozsahu maximálne 
možnom s cieľom vylúčenia vzniku situácie, že nebude dodržaný termín ukončenia diela a/alebo, že vzniknú 
objednávateľovi iné škody. V prípade vzniku takejto situácie je dodávateľ povinný o nej bezodkladne informovať 
objednávateľa, najneskôr do 24 (dvadsaťštyri) hodín od momentu, kedy nastala uvedená situácia. 
Dodávateľ nie je povinný nahradiť škodu a ani zaplatiť zmluvnú pokutu, ak sú dané okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo dôvody 
vyššej moci, ktoré majú svoj pôvod v živelných pohromách a prírodných katastrofách (ako napr. zemetrasenie, 
povodeň, zosuv pôdy, snehová kalamita), v epidémii, v pandémii (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlásení 
núdzového stavu alebo v nepredvídateľnej ľudskej činnosti (napr. štrajk, občianske nepokoje, vojna), ak zároveň 
plnil zmluvu v rozsahu maximálne možnom vzhľadom k daným okolnostiam v záujme vylúčenia vzniku situácie, že 
nebude dodržaný termín ukončenia diela a/alebo, že vzniknú objednávateľovi iné škody. 

 
 

Článok 16 
Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy 

 
16.1 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska oznámi dodávateľovi informáciu:  

(i) Technický dozor investora (TDI)  je: Ing. Tibor Javorek 
(ii) Odborný autorský dohľad bude vykonávať: I.N.I., s.r.o. 

 
Článok 17 

Povinnosti dodávateľa po uzatvorení zmluvy 
 

17.1 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska: 
(i) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi dodávateľa, ktorá bude konať v jeho 

mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na 
poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - 
zástupcovi dodávateľa najneskôr 3 dni pred uskutočnením zmeny) 

(ii) doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene dodávateľa 
s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva 

(iii) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady dodávateľa s poverením objednávateľa vykonávať 
funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v  znení neskorších predpisov, ktorú dodávateľ 
preukáže predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou fotokópiou 
relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 mesiace, predloženie 
plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii 
dodávateľovi na plnenie predmetu zmluvy (zákazky), a to po celú dobu realizácie Diela, pričom dodávateľ 
môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade 
zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti  objednávateľovi 
najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).  

 
Článok 18 

Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov 
 

18.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného a oboma zmluvnými 
stranami schváleného dodatku, ktorá bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy. 

18.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude: 
(i) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy 
(ii) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka 
(iii) znevýhodňovať objednávateľa 
(iv) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam. 

 
18.3 Dodatok/dodatky sú platné a účinné dňom ich podpísania zmluvnými stranami, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na 

inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr. 
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Článok 19 
Iné ustanovenia – podmienky 

 
19.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť 

ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných 
v Slovenskej republike. 
 

19.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení zmluvy 
alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade 
nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak miestne a vecne 
príslušným všeobecným súdom. 

 
19.3 Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na platnosť a 

účinnosť samotnej zmluvy. 
 

19.4 Ak je dodávateľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, musí sa riadiť právnymi 
predpismi platnými v Slovenskej republike. 

 
19.5 Všetky prílohy tejto zmluvy, Projektová dokumentácia, ocenený Výkaz výmer, informácie, doklady a dokumenty 

doručené dodávateľom objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvorení zmluvy, a dokumenty, informácie, 
vyjadrenia a ďalšia sprievodná dokumentácia poskytnutá objednávateľom dodávateľovi budú tvoriť nedeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy. 
 

19.6 Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Ministerstva investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný 
mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu 
generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon 
kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami 
vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto 
dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 
 

19.7 Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu Rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra, financovaného z Nórskych 
grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

 
Článok 20 

Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, 
odkladacie podmienky, rozväzovacia podmienka 

 
20.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluvné strany 

berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov nevyhnutné jej zverejnenie. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania 
oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia tejto zmluvy v centrálnom registri 
zmlúv. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupu k 
informáciám v znení neskorších predpisov v centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, 
že zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky, môžu byť zverejnené na webovom sídle správcu programu, ktorým 
je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. V zmysle Príručky pre 
prijímateľa a projektového partnera - Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2014 – 2021 
je Mesto Nitra ako prijímateľ grantu povinné pred uzavretím tejto zmluvy s dodávateľom predložiť na kontrolu 
dotknuté verejné obstarávanie, s čím dodávateľ vyslovene súhlasí. V prípade odsúhlasenia verejného obstarávania 
správcom programu je možné zmluvu zmluvnými stranami podpísať. 
 

20.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do prevzatia Diela a uplynutia Záručnej doby. 
 

20.3 Zmluva sa končí: 
(i) riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa 

týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách a uplynutím Záručnej 
doby; 

(ii) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie 
označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ 
od zmluvy odstúpiť až po uplynutí stavebným dozorom určenej dodatočnej primeranej lehoty na zjednanie 
nápravy.. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak 
je určená dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a dodávateľ svoju 
povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní; 

(iii) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu nenaplnenia druhej vety bodu 1.3 
tejto zmluvy. 
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20.4 Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 20.3 (ii) a (iii) tohto Článku nastane dňom doručenia odstúpenia od zmluvy 
dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na 
tretí (3) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy. 
 

20.5 Dôsledky odstúpenia od zmluvy: 
 

(i) objednávateľ umožní prístup dodávateľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať všetky 
potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“ 

(ii) dodávateľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je povinný do 
piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“ 

(iii) dodávateľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým 
je stanovená cena Diela 

(iv) dodávateľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje „Čiastkovú 
konečnú faktúru“ 

(v) dodávateľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich (15) 
kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“ 

(vi) dodávateľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy 
predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom 
„Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je dodávateľ oprávnený 
vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“ 

(vii) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky 
preukázateľne vzniknuté náklady a ekonomicky oprávnené výdavky jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od 
zmluvy. 

 
Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením tejto zmluvy, nárokov na 
zaplatenie zmluvných pokút, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými 
stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po 
ukončení tejto zmluvy. 
 

20.6 Zmluva sa ukončí aj: 
 
(i) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje: 

- vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme 
- aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a 

vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy 
(ii) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku 

dňu jej podpísania. 
 

20.7 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a najmä : 
(i) dôvody ukončenia zmluvy 
(ii) termín ukončenia zmluvy 
(iii) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy 
(iv) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú oprávnené 

ku dňu ukončenia zmluvy. 
 

Článok 21 
Záverečné dojednania 

 
21.1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej zákazky a 

s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov. 
 

21.2 Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s 
plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady. 

 
21.3 Dodávateľ je oprávnený voči objednávateľovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok 

uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka ak ich uplatnenie bude oprávnené. 
 

21.4 Pokiaľ dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom 
obstarávaní treťou osobou ( a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný 
plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. Nahradenie tretej osoby je možné iba pri dodržaní 
pravidiel vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní a príslušnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie. 

 
21.5 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnu, 

technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fotokópie.  
 

21.6 Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa /dodávateľa na 
uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody. 

 
21.7 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v rôznej 

hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe. 
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21.8 Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Dodávateľ nie 

je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní 
alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Dodávateľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, 
nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých dodávateľovi (najmä/nie výlučne 
Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné povolenia a pod.) dodávateľ namietal/oznámil objednávateľovi 
pred podaním svojej ponuky.  

 
21.9 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo montážne práce 

prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým alebo 
podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy. 

 
21.10 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa 

tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou na adresu 
uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj 
prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v 
lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. Za deň doručenia e-mailu sa považuje deň, 
kedy odosielateľ obdržal na svoj e-mail potvrdenie o doručení, potvrdzujúce, že správa bola doručená na e-mailový 
server adresáta. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň 
odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za 
deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s 
označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, 
za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. Ustanovenie Článku 20, bodu 20.4 zmluvy tým 
nie je dotknuté. 

 
21.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité 

a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej  že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, 
nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi. 

 
21.12 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú dva (2) pre dodávateľa a štyri (4) pre objednávateľa. 

 
21.13 Prílohami a neoddeliteľnými súčasťami tejto zmluvy sú: 

Príloha č. 1 – Cenová ponuka dodávateľa – ocenený výkaz výmer (výkaz výmer predloží objednávateľ) 
Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov (predloží dodávateľ) 
Príloha č. 4 – Kontaktné osoby objednávateľa (predloží objednávateľ) 
Príloha č. 5 – Posúdenie návrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo 
Príloha č. 6 – Časový harmonogram zhotovenia diela 
 

21.15 Separátnou prílohou tejto zmluvy, ktorá netvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jednej listiny, je Príloha č. 2 
– Projektová dokumentácia Diela - predložená objednávateľom do verejného obstarávania, ktorého výsledkom je 
táto zmluva. Projektová dokumentácia je určujúcim a záväzným východiskovým podkladom pre zhotovenie 
a hodnotenie bezvadnosti Diela, t. z. že podľa jej obsahu sa bude posudzovať a vyhodnocovať najmä úplnosť, 
kvalita, rozsah a iné parametre diela.  

 
 
V Nitre dňa 16.08.2023                              V Topoľčanoch dňa  19.07.2023 
 

Za objednávateľa: Za dodávateľa: 
 
 
 

........................................................... 

 
 
 

............................................................ 
Marek Hattas Ivan Poluch 

primátor mesta                                          konateľ 
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Príloha č. 3    Zoznam subdodávateľov 

 

OBJEDNÁVATEĽ: 

 

 

 

 

 

 

 

MESTO NITRA 

ZODPOVEDNÝ ZAMESTNANEC:  

TELEFÓN:  

E-MAIL:  

 

 

V súlade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

objednávateľ stanovuje tieto pravidlá využívania kapacít iných osôb (ďalej len „subdodávateľ“) pri plnení 

zmluvy o dielo. 

 

Dodávateľ je povinný najneskôr v čase podpisu zmluvy uviesť údaje o všetkých v tom čase známych 

subdodávateľoch v rozsahu podľa tejto prílohy. Dodávateľ za týmto účelom predkladá za každého 

subdodávateľa túto prílohu Zmluvy osobitne a Objednávateľ posudzuje navrhovaného subdodávateľa 

osobitne podľa podmienok uvedených v tejto prílohe. Objednávateľ má právo neschváliť navrhovaného 

subdodávateľa v prípade, ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky stanovené v tejto prílohe, 

o čom bezodkladne informuje Dodávateľa.  

 

Dodávateľ predkladá túto prílohu aj v prípade, ak Dodávateľ počas trvania Zmluvy zistí potrebu plnenia 

časti predmetu Zmluvy subdodávateľom, ktorého Objednávateľ doposiaľ neschválil alebo zistí potrebu 

nahradenia už schváleného subdodávateľa novým subdodávateľom, a to najneskôr 7 pracovných dní pred 

plánovaným nahradením/ nástupom navrhovaného subdodávateľa. Podmienky uvedené v tejto prílohe 

platia na všetkých subdodávateľov navrhovaných počas celého trvania zmluvy rovnako.  

 

Za subdodávateľa sa v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní rozumie hospodársky 

subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Dodávateľom písomnú odplatnú zmluvu alebo objednávku na 

plnenie určitej časti Diela. Na základe uvedeného sa za subdodávateľa považujú najmä hospodárske 

subjekty, ktoré majú vedomosť, že ich kapacity sa využívajú / budú využívať na zhotovenie Diela v zmysle 

projektovej dokumentácie. Príkladmo je za takéto subjekty možné považovať spoločnosti realizujúce 

stavebné práce na Diele, dodávateľov tovarov, ktoré budú zabudované do Diela a ich hodnota presahuje 
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100 000 € bez DPH, osoby vykonávajúce zameranie a iné inžinierske činnosti na stavba alebo osoby 

vykonávajúce strážnu službu na stavenisku, ak sa služba vykonáva a pod.  

 

Dodávateľ sa podpisom Zmluvy zaväzuje využívať subdodávateľov na plnenie Zmluvy za týchto 

podmienok:  

1. Subdodávateľ je oprávnený vykonávať navrhované plnenie.  

• Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným výpisom z obchodného / 
živnostenského / obdobného registra a v prípade viazanej činnosti aj príslušným povolením 
na výkon viazanej činnosti.  

2. Subdodávateľ má platný a aktuálny zápis v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného 
predpisu1 v prípade, ak je subdodávateľ partnerom verejného sektora podľa osobitného predpisu.  

• Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným a aktuálnym výpisom z registra 
partnerov verejného sektora. 

3. Subdodávateľ nie je v konflikte záujmov voči členom vedenia mesta a zamestnancom 
zodpovedným za plnenie zmluvy v čase navrhovania a plnenia subdodávateľa.  

• Túto skutočnosť vyhodnocuje zodpovedný zamestnanec mesta na základe čestných 
prehlásení členov vedenia mesta a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy.  

4. V prípade subdodávateľa, ktorým sa nahrádza osoba, ktorej kapacity sa využívali na splnenie 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy, 
Dodávateľ preukáže splnenie danej podmienky účasti, ktorú preukázal kapacitami inej osoby, 
navrhovaným subdodávateľom v rovnakom rozsahu a rovnakým spôsobom. 

 

 

Subdodávateľ č. 1 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

Registrácia: 

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa: 

Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodávateľa: 

E-mail kontaktnej osoby subdodávateľa: 

Tel. č. kontaktnej osoby subdodávateľa:  

Predmet plnenia vykonávaný subdodávateľom: 

Hodnota plnenia vykonávaného subdodávateľom (v EUR): 

Zápis v registri partnerov verejného sektora: áno č. ................................ / nie2   

Navrhovaný subdodávateľ je:  

 nový subdodávateľ s plánovaným začatím poskytovania služieb ku dňu ................... 

 nahrádza schváleného subdodávateľa ...................... ku dňu ................. 

Povinné prílohy k návrhu subdodávateľa:  

                                                           
1 Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
2 Nevhodné preškrtnite 
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 platný výpis z obchodného registra preukazujúci oprávnenie na výkon plnenia, prípadne iné 
dokumenty preukazujúce výkon viazanej činnosti 

 aktuálny a platný výpis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovaný 
subdodávateľ partnerom verejného sektora podľa osobitného zákona 

 

identifikácia plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ: 

 

 

 

 

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ (v EUR bez DPH/ s DPH): 

 

...........................................................EUR bez DPH / ..................................................EUR s 

DPH 

 

 

Dátum a miesto 

predloženia návrhu: 

  

Za Dodávateľa: 

(pečiatka a podpis 

oprávneného zástupcu 

predkladajúceho návrh) 

  

Schválenie navrhovaného subdodávateľa Objednávateľom 

Zodpovedná osoba schvaľujúca 

subdodávateľa: 

(meno a priezvisko zamestnanca) 

 

Skutočnosti skontrolované zodpovedným zamestnancom: 

1. Na základe predložených dokumentov je možné 
konštatovať oprávnenie subdodávateľa na výkon 
zodpovedajúceho plnenia.  

ÁNO / NIE 

2. Na základe predloženého výpisu z registra partnerov 
verejného sektora je možné konštatovať platnosť 
a aktuálnosť zápisu.  

ÁNO / NIE 

3. Navrhovaný subdodávateľ, ktorým sa nahrádza osoba, 
ktorej kapacity boli využité k preukázaniu splnenia 
niektorej z podmienok účasti, spĺňa stanovenú podmienku 
účasti. 

ÁNO / NIE /  

NEAPLIKUJE SA. 

4. Navrhovaný subdodávateľ bude vykonávať činnosť, na 
ktorú Dodávateľ môže využívať kapacity iných osôb. 

ÁNO / NIE 
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5. Navrhovaný subdodávateľ nie je v konflikte záujmov 
s členmi vedenia mesta a zamestnancami zodpovednými 
za plnenie zmluvy. 

ÁNO / NIE 

Poznámky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodávateľov: 

 

 

 

 

 

 

Na základe predložených dokumentov a zistených skutočnosti zodpovedná osoba  

 Odsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa 

 Neodsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa 

 

Skutočnosti skontrolované 

dňa / na mieste:  

  

Zodpovedná osoba:  

(meno, priezvisko a podpis zodpovednej 

osoby, ktorá odsúhlasila navrhovaného 

subdodávateľa) 
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Príloha č. 5 POSÚDENIE NÁVRHU NA ZMENU ROZSAHU PLNENIA 
ZMLUVY O DIELO  

 

Číslo návrhu:  

Číslo zmluvy o dielo:  

Stavba:  

Zhotoviteľ:  

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať naviac práce 

/ponížiť pôvodne plánované prác.) 

Na kontrolnom dni dňa ......................... sa zistila potreba nižšie uvedenej zmeny rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:  

Popis zmeny: 
Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné v rozpočte vykonať (menej + naviac práce):  

 

Klasifikácia zmeny: 
(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia(ďalej len "návrh"). 

☐ a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom 
zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich 
realizácia nevyhnutná 
(ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní) 

☐ b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom 
pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase 
spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal 
potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) 
(ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní) 

☐ c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom 
a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto 
potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto 
potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu 
odhalili) 

      (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní) 

☐ d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom 
a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný 
obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení 
charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický 
prieskum predpokladal) 
 (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní) 

☐ e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom 
a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú 
v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) 
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(ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní) 

☐ f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, 
pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy 
(ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní) 

☐ g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom 
materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada prispeje k zníženiu nákladov 
objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri 
údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu 
"Konkrétne zdôvodnenie zmeny") 
(ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní) 

☐ h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou 
legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie 
zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných 
materiálov/výrobkov/tovarov a pod.) 

☐ i) odstránenie zistených zrejmých chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu 
materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zámenu 
pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) 
(ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní) 

☐ j) iné: 

 

Tu popíšte z akého dôvodu a prečo vznikla potreba daných prác – vecne, jasne a technicky čo 
a prečo je potrebné urobiť: 

 

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:  

 áno  

 nie 

Tu uveďte, ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene 
množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov 
v rovnakej cenovej hladine a pod): 

 

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod: 
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Klasifikácia dôvodu Celková hodnota zmeny v 
€ bez DPH 

% vyjadrenie 
oproti hodnote 
Zmluvy o dielo 

Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 
písm. b) 

  

- z toho naviac práce  

- z toho menej práce  

Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 
písm. c) 

  

- z toho naviac práce  

- z toho menej práce  

Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 
písm. e) 

  

- z toho naviac práce  

- z toho menej práce  

Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3   

- z toho naviac práce  

- z toho menej práce  

 

Hodnota Zmluvy o dielo po akceptovaní zmien:  

 Pôvodná hodnota 
zmluvy: 

Celková hodnota 
navrhovaných 

zmien 

% vyjadrenie 
celkovej hodnoty 

zmien 

Nová hodnota 
Zmluvy o dielo 

Bez DPH:   

 

 

s DPH:    

Celkom:    

 

Dátum predloženia návrhu:  

Miesto predloženia návrhu:  

Návrh predkladá: 

(funkcia, pečiatka a podpis osoby 
podkladajúcej návrh) 

 

 

VYJADRENIE ZÁSTUPCOV OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA K NÁVRHU 

PROJEKTANT 
Identifikačné údaje 
projektanta:   

 

Meno, priezvisko, titul 
oprávnenej osoby  

 

   
S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo: 

 súhlasím 

 nesúhlasím 
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V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody: 

Dátum vyjadrenia:  

Podpis oprávnenej osoby: 

 

STAVEBNÝ DOZOR 
Identifikačné údaje dozoru:    

Meno, priezvisko, titul 
oprávnenej osoby  

 

   
S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo: 

 súhlasím 

 nesúhlasím 
 

V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody: 

Dátum vyjadrenia:  

Podpis oprávnenej osoby: 

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE: 
Meno, priezvisko, titul 
oprávnenej osoby 

 

Oprávnenie / pracovná pozícia  

   
S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo: 

 súhlasím 

 nesúhlasím 
 

V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody: 

Dátum vyjadrenia:  

Podpis oprávnenej osoby: 

 

ZÁSTUPCA OBJEDNÁVATEĽA 
 

Meno a priezvisko zástupcu:    

Pracovná funkcia zástupcu:   

 
 

 (správne zaškrtnite) 
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Objednávateľ na základe vyjadrenia všetkých oprávnených osôb s 
navrhovanou zmenou rozsahu plnenia: 

☐ SÚHLASÍ ☐ NESÚHLASÍ 

V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie: 
 

Dátum vyjadrenia:  

Podpis oprávnenej osoby: 

 



REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba:

Miesto:

Objednávate!:
Mesto Nitra

Cena bez DPH

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Biovetská
KS:
Dátum:

ICO:
IČ DPH:

IČ:O:
IČ DPH

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

14.4.2023

36286362
S1<2022149162

36286362
81<2022149162

252 949,70

Zhotoviteľ:
EKO stavin s.r.o.

Projektant:
SOAR - ING. BÁRTA JIRÍ

Spracovateľ:
EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

DPH
Sadzba dane

20.00%

Základ dane

252 949,70

Výška dane

50 589,94

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Peč iatka

Peč iatka

Dátum a poopi:

Zhotoviteľ

Dátum a podpi

Strana 1 z 2



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba:

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Biovetská

Mesto Nitra
EKO stavin s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

14.4.2023

SOAR - ING. BÁRTA JIRÍ
EKO stavin s.r.o.

Náklady z rozpočtov 252 949,70 303 539,64

01 SO 01 Dvojdom 122 972,23 147 566,68
02 SO 01 Zdravotechnika 12 751,68 15 302,02
03 SO 01 Eletroinštalácia 20 206,95 24 248,34
04 SO 01 Ústredné vykurovanie 20 282,21 24 338,65
05 SO 01 Strecha 8 679,63 10 415,56
06 Vonkajšia kanalizácia 8 296,23 9 955,48
07 Vonkajšie osvetlenie 3 620,74 4 344,89
08 Vonkajšie rozvody NN 2 445,52 2 934,62

09 SO 02 Oplotenie - doplnenie plného oplotenia v 20181,87 24 218,24prednej časti pozemku v.1,8 m
10 SO 03 Spevnené plochy 26 995,52 32 394,62

11 SO 04 Oplotenie - navýš. pletivo. oplotenie okolo
6 517, 12 7 820,54celého pozemku v. 1,8m
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa
Objekt:

01 - SO 01 Dvojdom

Miesto:

Objednávateľ;
Mesto Nitra

Biovetská
KS:
Dátum:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

14.4.2023

36286362
SK2022149162

36286362
SK2022149162

Zhotoviteľ:
EKO stavin s.r.o.

Projektant:
SOAR - ING. BÁRTA JIRÍ

Spracovateľ:
EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH
Základ dane

122 972,23

Sadzba dane

20,00%

122 972,23

Výška dane

24 594,45

v EUR

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka
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Spracovateľ

Dátum a pc

Zhotoviteľ

Dátum a pc



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - t.etapa
Objekt:

01 - SO 01 Dvojdom
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Biovetská

Mesto Nitra

EKO stavin s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

14,4, 2023

SOAR- ING.
BÁRTA JIRÍ
EKO stavin s.r.o.

Náklady z rozpočtu

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - Zemné práce

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

713 - Izolácie tepelné

721 - Vnútorná kanalizácia

722 - Vnútorný vodovod

725 - Zariaďovacie predmety

763 - Konštrukcie - drevostavby

764 - Konštrukcie klampiarske

766 - Konštrukcie stolárske

767 - Konštrukcie dopínk. kovové stavebné

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

775 - Podlahy vlysové a parketové

776 - Podlahy povlakové

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

783 - Nátery

784 - Maľby
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122 972,23

43 576,40

240,72

1 700,48

27 799,58

13 835,62

79 395,83

2 268, 17

3 671,85

740,90

586,00

4 979,99

826,57

2 359,96

12 676,34

21 901,82

12 569,36

299,38

6 106,29

5 502,70

115,29

4 791,21



ROZPOČET
Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Objekt:

Miesto:

01 - SO 01 Dvojdom
Biovetská

Mesto Nitra

EKO stavin s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

14.4.2023

SOAR- ING.
BÁRTA JIRÍ
EKO stavin s.r.o.

MJ Množstvo Cena celkom [EUR] ..

Náklady z rozpočtu

D 01 PRÁCE A DODÁVKY HSV

122 972,23

43 576,40

D 1 Zemné práce 240,72

175 K 111201101.S
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom m2 60,000 2,01 120,60
kmeňa do 100 mm, do 1 OOO m2
Vyrúbanie stromu ihl. priemer kmeňa nad 400 do 500

176 K 112101224.S mm+ úprava na prersun (orezanie vetiev)+naloženie na ks 1,000 57,40 57,40
dopravný prostriedok

177 K 998231311.S
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 1 1,500 41,81 62,72
5000 m vodorovne bez zvislého presunu

1 700 48ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIED 3 '
1 K 310239211

Zamurovanie otvoru do 4 m2 pálenými tehlami v murive m3 0,879 203, 15 178,57
akeikoľvek hr. na maltu MVC

2 K 311271141
Murivo nosné z pôrobetónových tvárnic HEBEL P2- m3 0,564 174,44 98,38
500 hr. 250 mm

3 K 311271142
Murivo nosné z pórobetónových tvárnic HEBEL P2- m3 1,650 176,07 290,52
400 hr. 300 mm

4 K 317121101
Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 kus 2,000 5,03 10,06
cm

5 M 593407860
Keramické preklady POROTHERMKP23,8 kus 2,000 8,36 16,72
125x23.8x7

6 K 317121102
Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 kus 10,000 6,27 62,70
cm

7 M 593407870
Keramické preklady POROTHERMKP23,8 kus 10,000 9,86 98,60
150x23.8x7

8 K 342243112 Priečky POROTHERM PB hr. 80mm 8x50x23,8 P+D m2 4,025 10,16 40,89

9 K 342243311
Priečky POROTHERM 1 O Profi PB hr. 100mm m2 39,136 23,10 904,04
1 0X50X24,9 na maltu Porotherm Profi

27 799 58ÚPRAVY POVRCHOV PODLAHY VÝPLNED 6 ' ' '
10 K 610991111

Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a m2 341,590 1,57 536,30
konštrukcií

11 K 612425921
Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného m2 30,464 12,20 371,66
váoenná hladká

12 K 612465111
Príprava podkl.BAUMIT,pod omietky vnút.stien, strojne, m2 90,922 6,41 582,81
nanášanie ručne hr.2 mm

13 K 612465138
Vnútorná omietka stien BAUMIT,váp.biela,jemná m2 86,322 7,18 619,79
štuk.,strojne, nanáš.ručne hr.4 mm

14 K 622457R00
Vonkajšia omietka stien mramorové zrná jemnozrnná m2 46,128 21,54 993,60
hr. 1,5 mm+ (sieťka, kleber)

15 K 622464113
Omietka vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terrasil m2 358,326 11,87 4 253,33
silikátová roztieraná strednozrná
Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mmWeber

16 K 625254212 Terranova THERM TERRANOVA ( EPS) skrutkovacie m2 313,896 32,52 10 207,90
kotvv
Kontaktný zateplovací systém hr. 20 mmWeber

17 K 625254502 Terranova THERM CLIMA ( perforovaný EPS ) zatepl. m2 44,430 23,12 1 027,22
ostenia okien a dvier

18 K 625259502
PROFI soklový zatepľovací systém z EPS hr. 60 mm m2 46,128 32,17 1 483,94
skrut. kotvv

19 K 625259519
PROFI soklový zatepľovací systém z EPS ostenia hr. m2 7,000 26,91 188,37
20mm

20 K 631312511 Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 5-8 cm m3 4,857 112,07 544,32

21 K 631313711 Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 8-12 cm m3 9,713 118,52 1151,18

Strana 3 z 8



· ,;, ·. ťl·/;i ·. · · :·JJ, · ,'ti:!·,' f'J~. ·;'~~wJ· ·_·· ,')r:/j'"" ··'·~ ' i.•.J~ · ·1~;, .~r.., 'Iii ·." =,w <; '-' •. .,, = ,,; ,, ." ,'""g . ., --~

€,,*t"i, :~,. . ' ~-- \ ·," . \ •. · 'i'lj p· . 1" • !~ • MJ e Množstvo J.cena [EUR], cena ce1k·ern [EUR]P TyJ!' · Kód_ $·:t , , • · ' · opis· .
!o . ,\'I ·•· ,,t i. ' . .>/ . ~· \tl„ 3'

. ,;

22 K 631319171
Pripi. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. m3 97,330 12,61 1 227,33
výstuže hr. do 8 cm

23 K 631319173
Pripi. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. m3 9,713 6,29 61,09
vvstuže hr. do 12 cm

24 K 631362153
Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d m2 97,130 3,39 329,27
drôtu 5 mm, oko 20 cm

25 K 642952610
Osadenie dverných zárubní drevených do 2,5 m2 s kus 26,000 34,11 886,86
montážnou penou

26 M 6118A0010 Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 60 x 197 kus 1,000 100,00 100,00

27 M 6118A0020 Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 70 x 197 kus 2,000 100,00 200,00

28 M 6118A0030 Zárubne s obkladovými lištami do 15 cm 80 x 197 kus 14,000 110,00 1 540,00

29 M 6118A0230 Zárubne s obkladovými lištami do 25 cm 80 x 197 kus 7,000 110,00 770,00

30 M 6118A0530 Zárubne s obkladovými lištami do 40 cm 80 x 197 kus 1,000 130,00 130,00

31 M 6118A0540 Zárubne s obkladovými lištami do 40 cm 90 x 197 kus 1,000 130,00 130,00

32 K 648991111
Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do m 30,740 5,01 154,01
20cm

33 M 6119A0201 Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.180 mm m 31,662 9,81 310,60

13 835 62OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCEo 9 ,

34 K 941941031
Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. m2 340,800 2,21 753,17
do 10 m

35 K 941941191
Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia m2 340,000 1,42 482,80
k pol. -1031

36 K 941941831
Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m2 340,000 1,42 482,80
mv. do 10 m

37 K 941955001 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m m2 341,590 2,86 976,95

38 K 952901111
Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške m2 341,590 2,50 853,98
podlažia do 4 m

39 K 952902110 Zametenie v miestnostiach a chodbách m2 341,590 0,16 54,65

40 K 953945222 Profil okenný APU s integrovanou tkaninou PCl m 175,137 4,71 824,90

41 K 953945223 Profil rohový z PVC s integrovanou tkaninou PCl 1 0x1 O m 239,137 2,75 657,63

42 K 953945225
Profil rohový z PVC PLYXS s integrovanou tkaninou m 131,460 2,22 291,84
PCl 1 0x1 O - nepriznaný vo fasáde

43 K 953945405 Lišta zakladacia hliníková Stomix 103 mm m 52,340 7,02 367,43

44 K 962031132
Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha m2 5,122 2,66 13,62
nad 4 m2

45 K 962032231
Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad m3 0,468 23,67 11,08
4m2

46 K 965043441 Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2 m3 14,570 72,48 1 056,03

47 K 965081713
Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 73,810 2,01 148,36
m2

48 K 965081813
Búranie dlažieb kamenín. eem. terac. hr. nad 1 cm nad m2 13,510 3,52 47,56
1 m2

178 K 7668118R Demontáž kuchynskej linky kus 1,000 114,89 114,89

49 K 968061125 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 kus 24,000 0,62 14,88

50 K 968061136 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel vrát do 4 m2 kus 2,000 2,49 4,98

51 K 968072455 Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 m2 24,428 20,13 491,74

52 K 968072456 Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 m2 5,160 15,10 77,92

53 K 971033641
Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do m3 0,480 45,62 21,90
30cm

54 K 971042651
Vybúr. otvorov do 4 m2 v betón. murive akejkoľvek m3 2,957 191,65 566,71
hrúbky

55 K 974063020
Vyrezanie rýh v porobetonovom murive hl.2,5cm š.4cm m 59,626 3,15 187,82
frézovaním

56 K 978013191 Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % m2 15,340 2,69 41,26

57 K 978036191 Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 100 % m2 6,620 2,38 15,76

58 K 978059531
Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 67,536 3,57 241, 1 O
m2

59 K 978059631
Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2 46,128 4,64 214,03
m2

60 K 979011111 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie t 55,716 9,33 519,83
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61 K 979011121
Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie 55,716 6,54 364,38
podlažie

62 K 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 55,716 12,70 707,59

63 K 979081121
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 222,864 0,42 93,60
1 km

64 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt 22,553 9,42 212,45
do 10 m

65 K 979082121
Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých 111,432 1,06 118, 12
ďalších 5 m

66 K 979131409
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených 55,716 38,30 2 133,92
skládkach "O"-ostatn · odpad

67 K 998011001 Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m 52,960 12,65 669,94

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 79 395,83

D 711 Izolácie oroti vode a vlhkosti 2 268,17

68 K 711107331
Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmotaWeber m2 52,090 7,91 412,03
Terranova stierka weber terizol vodorovná

69 K 711107332
Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmotaWeber m2 78,009 9,24 720,80
Terranova stierka weber terizol zvislá

70 K 711111001
Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. m2 97,130 0,21 20,40
náterom asfalt. penetr.

71 M 111631500 Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy t 0,029 521,48 15, 12

72 K 711141559
Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP m2 97,130 3,80 369,09
vodor.

73 M 628322810 Pás ťažký asfaltový HYDROB/T V 60 S 35 m2 111,700 6,34 708, 18

74 K 998711101
Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky t 0,799 28,22 22,55
do6m

3 671 851 •ľ .713D zo acre tepe ne '
75 K 713111125 Montáž tep. izolácie stropov rovných spadom, prilepenie m2 109,480 5,81 636,08

76 M 6315A3664 Lamela minerálna CLT C1 hr.100mm 220x1200mm m2 111,670 17, 19 1 919,61

77 K 713121111 Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie m2 97,130 0,85 82,56

78 M 2831BA164
Doska izolačná eps Styrodur 2800 C nr.scm m2 99,073 8,33 825,28
1250x600mm

79 K 713191120
Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, m2 97,330 2,12 206,34
položením PE fólia

80 K 998713101
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do t 0,069 28,75 1,98
6m

740 90Vnútorná kanalizáciaD 721 '
81 K 721211709

Montáž podlahového odtokového žlabu dl. 900 mm pre kus 1,000 32,68 32,68
montáž k stene

82 K 721212113
Odtokový žľab dlžky 900 mm s krycím roštom a kus 1,000 122,07 122,07
záoachovou uzávierkou

83 K 721999906 Vnútorná kanalizácia HZS T6 hod 40,000 14,65 586,00

84 K 998721101
Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do t 0,007 21,96 0,15
6m

D 722 Vnútorn · vodovod 586,00

85 K 722999906 Vnútorný vodovod HZS T6 hod 40,000 14,65 586,00

dz . ď725D ana ovacie pre metv 4 979,99

86 K 725110814 Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných súbor 4,000 6,06 24,24

87 K 725119305 Montáž záchodovým mís kombinovaných súbor 4,000 25,66 102,64

88 M 642328030 Misa záchodová Kombi štandardná kvalita kus 4,000 139,86 559,44

89 K 725210821 Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr súbor 3,000 4,71 14,13

90 K 725219201
Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na súbor 7,000 33,46 234,22
konzolv

91 K 725220831 Demontáž vaní liatinových rohových súbor 1,000 5,94 5,94

92 K 725241112 Vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm súbor 2,000 85,00 170,00

93 K 725249104 Montáž sprchovej vaničky súbor 2,000 51,18 102,36

94 K 725319201
Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod súbor 3,000 22,96 68,88
veľkokuch.so zápach uzávier

95 M 552313460 Drez z nerezu s odkvapnou doskou 514 IA kus 3,000 195,38 586, 14

96 K 725329101 Montáž drezov dvojitých so zápach uzávierkou súbor 2,000 23,34 46,68
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97 M 5523A0101 Dvojdrez vstavaný kus 2,000 244,62 489,24

98 K 725339101
Montáž výleviek keramic., lial, a i. hmoty bez výtok súbor 2,000 22,08 44,16
armat. a solach nádrže

99 M 627A0102 Vylevka kus 2,000 167,03 334,06

100 K 725819402 Montáž ventilov rohových G 1/2 súbor 8,000 6,33 50,64

101 M 551410801 Ventil rohový 112 kus 8,000 13,05 104,40

102 K 725829301
Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G kus 12,000 6,78 81,36
1/2

103 M 551431741
Batéria drezová jednopáková do 1_otvoru štandartná kus 5,000 85,56 427,80
kvalita

104 M 551440026
Batéria umývadlováJednopáková do 1 otvoru TF- kus 7,000 70,96 496,72
8301 V 112"

105 M 6429C1214 madlo na stenu kus 4,000 52,90 211,60

106 K 725849200 Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou kus 3,000 3,07 9,21

107 M 551456110 Batéria sprchová štandartná kvalita kus 3,000 75,38 226, 14

108 K 725999906 Zariaďovacie predmety HZS T6 hod 40,000 14,65 586,00

109 K 998725101
Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do t 0,175 22,79 3,99
6m

D 763 Konštrukcie - drevostavby 826,57

110 K 763212210
Priečky sadrokartónové RIGIPS dvoj. opláštené RF m2 17,638 35,68 629,32
12.5 mm, hrúbka priečky 100mm

111 K 763999904 Konštrukcie - drevostavby, HZS T4 hod 16,000 12,21 195,36

112 K 998763101
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 t 0,048 39,40 1,89
m

k .6D 7 4 Konštru cre klampiarske 2 359,96
113 K 764410240 Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 250 m 50,980 11,74 598,51

114 K 764410850 Klamp. demont. parapetov rš 330 m 50,980 1,20 61,18

115 K 764430260 Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 750 m 55,140 28,95 1 596,30

116 K 764430840 Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500 m 55,140 1,19 65,62

117 K 998764101
Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky

t 0,643 59,65 38,35
do6m

12 676 34Konštrukcie stolárskeD 766

118 K 766438111
Montáž dreveného obloženia betonových stupňov s m 36,960 18,07 667,87
podstupnicami

119 M 605180606
Doska alebo fošňa omietaná SM tr.A hr.38-50mm š. m3 0,843 331,97 279,85
250-300mm

120 K 7666531081 Montáž dvier a konštrukcie posuvných devrí kus 7,000 70,44 493,08

121 M 6116172101 Dvere vnútorné posuvné 80x197 dyhované dub kus 3,000 185,00 555,00

122 M 611617251 Dvere vnútorné posuvne 95x197 dyhovane dub kus 1,000 205,00 205,00

123 M 611617321 Dvere vnútorné posuvné 110x197 dyhované dub kus 3,000 225,00 675,00

124 K 766661112 Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m kus 22,000 17,98 395,56

125 M 611617130 Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované dub kus 1,000 118,67 118,67

126 M 611617170 Dvere vnútorné plné 70x197 dyhované dub kus 2,000 118,67 237,34

127 M 611617210 Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované dub kus 19,000 118,67 2 254,73

128 K 766661122 Montáž dvier kompl. otvár, do zárubne 1-krídl. nad 0,8m kus 1,000 17,98 17,98

129 M 611617250 Dvere vnútorné plné 90x197 dyhované dub kus 0,000 123,95 0,00

130 K 766812115 Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 240cm kus 3,000 100,00 300,00

131 K 766812215 Montáž kuchynských liniek drev. na stoj. dl. do 240cm kus 3,000 100,00 300,00

132 M 615816161 Súbor kuchynský- kuchyn. linka kus 3,000 2 050,00 6 150,00

133 K 998766101
Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do t 0,952 27,58 26,26
6m

D 767 Konštrukcie doolnk. kovové stavebné 21 901,82
134 K 767631510 Montáž okien plastových m 100,020 11,30 1 130,23

135 M 6114816391 Okno plast. 1-kridl. OS 600/1450 kus 1,000 139,70 139, 70

136 M 6114817361 Okno plast. 1-krídl. OS 95011450 kus 1,000 184,85 184,85

137 M 6114817411 Okno plast t-krkil. OS 1000/550 kus 0,000 137,96 0,00

138 M 6114817971 Okno plast. 1-kridl. OS 1200/550 kus 9,000 157, 17 1 414,53

139 M 611481859 Okno plast. 1-krídlové OS -výš. 11O, šír. 140 cm kus 2,000 193,97 387,94
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140 M 6114818761 Okno plast 1 krídl. OS 1450/1450 kus 1,000 229, 19 229, 19

187 M 611Rpo/0 Okno plast 1-krídl. zasúvacie 1800/2150 kus 1,000 1400,00 1400,00

141 M 6114823081 Okno plast. 2-krídl. O+OS 1700/1450 kus 2,000 480,00 960,00

142 M 6114823501 Okno plast. 2-krídl. 0+0S 2000/1450 kus 2,000 550,00 1100,00

188 M 611Rpol1 Okno plast. 2-krídl. 0+0S 2080/1450 kus 1,000 550,00 550,00

189 M 611Rpo/2 Okno plast. 2-krídl. FIX 2080/550 kus 1,000 306,57 306,57

190 K 611Rpol3
Okno hliníkové 1-krídl, El 60 D1, O+OS 1095/550, kus 1,000 311,73 311,73
D+M

191 K 611Rpol4
Okno hliníkové 1-krídl, El 60 D1, O+OS 12201550, kus 1,000 341,12 341, 12
D+M

184 K 611 Rpol5
Okno hliníkové 2- krídl., El 60 D1, FIX, 2080/550, kus 2,000 650,00 1 300,00
D+M

185 K 611 Rpol6
Okno hliníkové 2-krídl, El 60 D1, O+OS+FIX kus 2,000 795,00 1 590,00
2080/1450, D+M

145 K 767631511 Vybúranie okien plastových m 82,646 4,74 391,74

146 K 767641510 Montáž dverí plastových m 30,300 12,04 364,81

147 M 6113A01211 Dvere plast. 1-krídl. ba/k/terasa 850/2150 kus 1,000 650,00 650,00

192 K 611 Rpol7 Vybúranie dvierí - interiérových kus 2,000 33,51 67,02

148 M 6113A02261
Protipožiarne Dvere vchodové 1-krídl. O 900/1970, kus 2,000 1 200,00 2 400,00
EW45O1+C

193 K 611Rpol8 Montáž požiarnych dverí kus 2,000 90,95 181,90

149 M 6113A02501 Dvere vchodové 1-krídlové O 1100/2000 kus 2,000 1 050,00 2 100,00

150 K 767641511 Vybúranie dvierí plastových m 25,380 4,74 120,30

179 K 7678331R Montáž a dodávka - rebrík na strechu ks 1,000 1 250,00 1 250,00

180 K 7678331R1 Montáž a dodávka - zábradlie exteriérové - balkón ks 2,000 850,00 1 700,00

181 K 7678331R2
Zábradlie do záhrady exteriérové - odhrdzaviť ks 2,000 114,89 229,78
ošmirglovať, nový náter

182 K 7678331R3 Montáž a dodávka zábradlie interiér schody ks 2,000 550,00 1 100,00

151 K 998767101
Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v t 0,010 40,84 0,41
objektoch výšky do 6 m

D 771 Podlahy z dlaždíc kerarnickvch 12 569,36

152 K 771271812
Demontáž obkladov stupníc z dlaždíc keramických m 48,440 3,52 170,51
kladených do malty š do 350 mm

153 K 771271832
Demontáž obkladov podstupníc z dlaždíc keramických m 48,440 3,52 170,51
kladených do maltv v do 250

154 K 771274123 Montáž obkl.stupňov sklz.keram.do flex.lep.do 30cm m 48,440 20,50 993,02

155 K 771274242 Montáž obkl.podstup.sklz.keram.do flex.lep.do 20cm m 48,440 20,50 993,02

156 M 597637250 O/až. neglaz. s/in. TAURUS 300x300x9 I m2 22,452 22,80 511,91

157 K 771475113 Montáž soklíkov keram. rovných do PU tmelu do 1 O cm m 157,990 6,40 1 011,14

Montáž podláh z dlaždíc keram. do flexib. tmelu bez
158 K 771572466 povrch. úpravy alebo glaz. hladké, škáry Ceresit CE33 m2 189,270 20,50 3 880,04

600x600 mm

159 M 597371001
Dlažba mrazuvzdorná Raka Extra tmavošedá m2 211,221 22,80 4 815,84
60x60cm hr.10mmmat.DAR63724.1

160 K 998771101
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky t 1,178 19,84 23,37
do6m

D 775
161 K 775918914

Podlah vl sové a parketové
Demontáž plávajúcej podlahy m2 173,050 1,73

299,38
299,38

D 776 Podlahv oov akové 6 106,29

162 K 776200810
Odstránenie podlahovín zo schod. stupňov lepených m 17,440 2,26 39,41
bez oodlož

163 K 776421100
Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených m 150,036 2,11 316,58
plastov

164 M 283410051 Podlahová lemovka M 154,531 1,71 264,25

165 K 776521100 Lepenie povlakových podláh plastových pásov m2 165,400 7,18 1187,57

166 M 284145501 Vinylová podlahovina m2 170,362 18,90 3 219,84

167 K 776990112
Vyrovnanie podkladu samonivelačnou stierkou hr 3 mm m2 165,400 6,40 1 058,56
30Mpa

168 K 998776101
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky t 1,237 16,23 20,08
do6m

D 781 Obklady z obkladačiek a dosiek
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169 K 781447564
Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. m2 134,575 20,50 2 758,79
do tmelu flex., škár. Ceresit CE33 300x200 mm

170 M 597658300 Obkl. hut. B 1 far. N. 300x200 OT3 1A m2 138,612 19,37 2 684,91

171 K 998781101
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 2,974 19,84 59,00
do6m

D 783 Náter 115,29

172 K 783626300
Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 3x m2 17,029 6,77 115,29
lakovaním

4 791 21M ľb8D 7 4 a >V

173 K 784452961 Opr. maľba zmes lek. 2 f. dvoj. b. strop oškr. m. do 3,8m m2 1 002,276 2,11 2 114,80

174 K 784452964
Opr. maľba zmes lek. 2 f. dvoj. b. strop oškr. sch. m2 78,760 2,55 200,84
do3,8m

183 K 7849999999 Antibakteriálna farba proti plesniam m2 1 081,036 2,29 2 475,57
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa
Objekt:

02 - SO 01 Zdravotechnika

Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Nitra

Biovetská
KS:
Dátum:

ICO:
IČ DPH:

ico
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

14.4.2023

36286362
SK2022149162

36286362
SK2022149162

Zhotoviteľ:
EKO stavin s.r.o.

Projektant:
SOAR - ING. BÁRTA JIRÍ

Spracovateľ:
EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH
Základ dane

12 751,68

Sadzba dane

20,00%

12 751,68

Výška dane

2 550,34

v

Projektant

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - I.etapa
Objekt:

02 - SO 01 Zdravotechnika
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Biovetská

Mesto Nitra

EKO stavin s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

14,4, 2023

SOAR- ING.
BÁRTA JIRÍ
EKO stavin s.r.o.

Náklady z rozpočtu

01 - PRÁCE A DODÁVKY PSV
721 - Vnútorná kanalizácia

722 - Vnútorný vodovod

724 - Strojné vybavenie
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ROZPOČET
Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa
Objekt:

02 - SO 01 Zdravotechnika

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Biovetská

Mesto Nitra

EKO stavin s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

14.4.2023

SOAR- ING.
BÁRTA JIRÍ
EKO stavin s.r.o.

12751,68

12 751,68

3 931 59

PRÁCE A DODÁVKY PSV

Vnútorná kanalizácia

Náklady z rozpočtu

o D1

D 721 '
1 K 721140806 Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 200 m 40,000 7,76 310,40

2 K 721171107
Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D m 34,000 15,91 540,94
75x1,8

3 K 721171109
Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D m 54,000 17,88 965,52
110x2,2

4 K 721171111
Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D m 16,000 23,73 379,68
140x2,8

5 K 721171112
Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D m 16,000 23,73 379,68
160/3,2

6 K 721171809 Demontáž potrubia z PVC rúr D do 160 m 120,000 1,54 184,80

7 K 721173204 Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1 .8 m 16,000 7,91 126,56

8 K 721173205 Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1 .8 m 40,000 9,00 360,00

9 K 721194109 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 11 0x2.3 kus 34,000 4,31 146,54

10 K 721220802 Demontáž zápachových uzáverov DN 100 kus 40,000 6,01 240,40

11 K 721290112 Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200 m 176,000 1,02 179,52

12 K 721290821
Vnútrost. prem. vybúr. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do t 1,600 53,52 85,63
6m

13 K 721300912
Opr. kanaliz. prečistenie zvis. odpad. v 1 podl. do DN kus 2,000 12,64 25,28
200

14 K 998721101
Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do t 0,292 22,73 6,64
6m

D 722 Vnútorný vodovod 8311,11

15 K 722130802 Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 40 m 200,000 2,76 552,00

16 K 722171211
Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 166,000 14,53 2411,98
2012.0

m

17 K 722171212
Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 62,000 22,57 1 399,34
25/2.7

m

18 K 722182113 Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25 m 228,000 1,42 323,76

19 K 722190221
Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. súbor 6,000 80,82 484,92
DN15

20 K 722190222
Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. súbor 6,000 97,65 585,90
DN 20

21 K 722190223
Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. súbor 4,000 121,36 485,44
DN 25

22 K 722190401
Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. kus 40,000 7,61 304,40
DN15

23 K 722220874 Demontáž armatúr vodov. so závitom a šróbením G 5/4 kus 60,000 1,69 101,40

24 K 722224111
Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G kus 6,000 14,15 84,90
1/2

25 K 722232044
Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnútorný kus 12,000 22,58 270,96
závit

26 K 722232045
Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnútorný kus 10,000 25,11 251, 10
závit

27 K 722232046
Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnútorný kus 4,000 27,21 108,84
závit

28 K 722234265
Filter mosadzný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnútorným kus 4,000 38,33 153,32
závitom

29 K 722239102 Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4 kus 2,000 1,91 3,82

30 K 722239103 Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1 kus 2,000 1,91 3,82
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31 M 4221F0411 Spätný ventil s poistným ventilom dn 25 kus 2,000 66,61 133,22

32 K 722290226 Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 m 228,000 1,51 344,28

33 K 722290234 Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 m 228,000 1,06 241,68

34 K 722290821
Vnútrost. prem. vybúr. vodovodu vodor. do 1 00m v obj. 1,160 53,52 62,08
do6m

35 K 998722101
Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 0,192 20,58 3,95
m

bs72D 4 troiné vv averue 508,98

36 K 724149101
Montáž čerpadiel vodov. ponor. do 40! bez potrubia a kus 2,000 34,71 69,42
prísluš

37 M 4261F0323 Cirkulačné čerpadlo WILLO na TUV dn 20 kus 2,000 219,78 439,56
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa
Objekt:

03 - SO 01 Eletroinštalácia

Miesto: Biovetská
KS:
Dátum:

ICO:
IČ DPH:

ico.
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH

tco
IČ DPH:

14.4.2023

36286362
SK2022149162

36286362
SK2022149162

Objednávateľ:
Mesto Nitra

Zhotoviteľ:
EKO stavin s.r.o,

Projektant
SOAR - ING. BÁRTA JIRÍ

Spracovateľ:
EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH

Projektant

Základ dane

20 206,95

Spracovateľ

Sadzba dane

20,00%

20 206,95

Výška dane

4 041,39

' 34

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa
Objekt:

03 - SO 01 Eletroinštalácia
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Biovetská

Mesto Nitra

EKO stavin s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

14.4.2023

SOAR- ING.
BÁRTAJIRÍ
EKO stavin s.r.o.

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

OST - Doplnenie
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ROZPOČET
Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - t.etapa
Objekt:

03 - SO 01 Eletroinštalácia
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Biovetská

Mesto Nitra

EKO stavin s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

14.4.2023

SOAR- ING.
BÁRTA JIRÍ
EKO stavin s.r.o.

~,cena[l::UR] €ena oelkorn,[EUR]

20 206,95

15 220,48

14 722 30

Práce a dodávky M

Elektromontáže

Náklady z rozpočtu

D M
D 21-M '

1 K 210010301.S Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 261,000 1,48 386,28

2 M 345410002300. S
Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR ks 48,000 1, 16 55,68
68

3 M 345410002400.S Krabica inštalačná KU 68-1901 KA pod omietku ks 213,000 0,37 78,81

4 K 210100001.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a ks 103,000 1, 11 114,33
vodičovei koncovkv do 2,5 mm2

5 K 210100002.S
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a ks 25,000 1,65 41,25
vodičovej koncovkv do 6 mm2

6 K 210100259.S
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou ks 2,000 6,86 13,72
alebo páskou do 5 x 1 O mm2

7 K 210110041.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia ks 28,000 7,80 218,40
iednopólový - radenie 1

8 M 345330003510
Prepínač Valena Ufe striedavý polozapustený a ks 28,000 5,76 161,28
zapustený, radenie č.6, biely, LEGRAND

9 M 345350004320 Rámik Valena Ufejednoduchý biely, LEGRAND ks 28,000 1, 11 31,08

10 K 210110044.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia ks 4,000 7,80 31,20
dvojitý prep.stried. - radenie 5 B

11 M 345330003490
Prepínač Valena Ufe dvojitý striedavý polozapustený ks 4,000 9,26 37,04
a zapustený, radenie 6+6, biely, LEGRAND

12 M 345350004320 Rámik Valena UfeJednoduchý biely, LEGRAND ks 4,000 1, 11 4,44

13 K 210110045.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia ks 10,000 7,80 78,00
stried.prep.- radenie 6

14 M 345330003510
Prepínač Valena Ufe striedavý polozapustený a ks 10,000 5,76 57,60
zeoustenv, radenie č.6, biely, LEGRAND

15 M 345350004320 Rámik Valena Ufejednoduchý biely, LEGRAND ks 10,000 1, 11 11, 10

16 K 210110046.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia ks 3,000 7,80 23,40krížovv prep- radenie 7

17 M 345330003530
Prepínač Valena Ufe krížový polozapustený a ks 3,000 8,90 26,70
zapustený, radenie č. 7, biely, LEGRAND

18 M 345350004320. S Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky ks 3,000 1, 15 3,45

19 K 210110082.S
Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane ks 3,000 15,00 45,00
tleiivkv

20 M 345320003620. S Sporáková prípojka 400V/16A zapustená, biela ks 3,000 23,97 71,91

21 K 210111011.S
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 ks 79,000 7,80 616,20
V/ 16A, vrátane zapojenia 2P + PE

22 M 345350004320. S Rámikjednoduchý pre spínače a zásuvky ks 79,000 1, 15 90,85

23 M 345520000480
Zásuvka Valena Ufejednonásobná, radenie 2P+ T, s ks 79,000 4,46 352,34
detskou ochranou, biela, LEGRAND

24 K 210111012.S
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, ks 31,000 7,80 241,80
10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapoienie

25 M 345520000490
Zásuvka Valena Ufe dvojnásobná, radenie 2x(2P+ T) ks 31,000 9, 19 284,89
16A, s detskou ochranou, biela, LEGRAND

26 K 210193074
Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez ks 2,000 27,31 54,62
sekacích prác

27 M 357RP Rozvádzač oceľoplechový zapustený RP ks 2,000 1 850,00 3 700,00

28 K 210201080 Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED ks 47,000 13,00 611,00

29 M 348EL1 SVIETIDLO LED - STROPNÉ, 20 W, IP20 ks 35,000 55,00 1 925,00

30 M 348EL2 SVIETIDLO LED - NÁSTENNÉ, 20 W, IP20 ks 12,000 50,00 600,00
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31 K 210201081.S Zapojenie LED svietidla IP40, stropného - nástenného ks 17,000 13,00 221,00

32 M 348EL 1.1
SVIETIDLO LED - NASTENNE SO SN/MACOM ks 13,000 45,00 585,00
POHYBU - 20 W, IP44

33 M 348EL3
SVIETIDLO LED - STROPNE SO SN/MACOM ks 4,000 45,00 180,00
POHYBU - 20 W, IP44

34 K 210203016.S LED pás 24 V osadený v AL lište m 8,000 10,37 82,96

35 M 347730004700.S LED pás 14,4W/24V teplá biela 60xSMO5050 IP20 m 8,000 4,31 34,48

36 K 210203020.S AL lišty pre LED pásy m 8,000 4,33 34,64
Profil hliníkový HR ALU, prejednoduché a elegantné

37 M 348130004800 zapustenienie LED pásov bez krytia IP20 alebo s m 8,000 4,80 38,40
krvtím do IP65

38 K 210203021.S Kryty na AL lišty pre LED pásy m 8,000 1,39 11, 12

39 M 348130005900
Kryt mliečny pre profil HR-LINE, rozmer 18x5x1000 m 8,000 5,55 44,40
mm, plexisklo

40 K 210203030.S LED napájací zdroj ks 3,000 9,16 27,48

41 M 347730010800.S
Napájací zdroj k LED pásom DC 24V/10A, 240W, ks 3,000 86, 18 258,54
IP65

42 K 210220040.S Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu ks 16,000 4,96 79,36

43 M 354410006200.S Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 ks 16,000 0,73 11,68

44 M 354410066900. S
Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, ks 16,000 0,67 10,72
dÍžka 0,5m

45 K 210220101.S Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 ks 71,000 1,26 89,46

46 M 354410035000. S
Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie ks 71,000 1,66 117,86
PV 21 plast

47 K 210220220.S Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 ks 4,000 8,30 33,20

48 M 354410023900. S
Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do ks 4,000 4, 18 16,72
muriva označenie OJ 2

49 K 210220240.S Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ ks 4,000 2,89 11,56

50 M 354410001500.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01 ks 4,000 1,75 7,00

51 K 210220241.S Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS ks 4,000 2,89 11,56

52 M 354410002500. S Svorka FeZn krížová označenie SK ks 4,000 1, 17 4,68

53 K 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ ks 4,000 2,89 11,56

54 M 354410004300. S Svorka FeZn skúšobná označenie SZ ks 4,000 1,73 6,92

55 K 210220800.S
Uzemňovacie vedenie na povrchu AIMgSi drôt zvodový m 75,000 2,25 168,75
O 8-10 mm

56 M 354410064200.S Drôt bleskozvodový zliatina AIMgSi, d 8 mm, Al kg 10,500 6,96 73,08

57 K 210220800.S
Uzemňovacie vedenie na povrchu AIMgSi drôt zvodový m 32,000 2,25 72,00
O 8-10 mm

58 M 354410064400.S
Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AIMgSi kg 6,400 11,56 73,98
označenie O 8Al PVC

59 K 210220831.S
Zachytávacia tyč zliatina AIMgSi bez osadenia JP 1 O, ks 2,000 8,65 17,30JP 15, JP 20

60 M 354410030600.S Tyč zachytávacia zliatina AIMgSi označenie JP 20Al ks 2,000 25,96 51,92

61 K 210800101.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1 ,5 m 45,000 1,05 47,25

62 M 341110000100.S Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2 m 45,000 0,56 25,20

63 K 210800107.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1 ,5 m 257,000 1,05 269,85

64 M 341110000700.S Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 m 257,000 0,78 200,46

65 K 210800108.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 732,000 1,05 768,60

66 M 341110000800. S Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 m 732,000 1, 17 856,44

67 K 210800119.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1 ,5 m 90,000 1,05 94,50

68 M 341110001900.S Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2 m 90,000 1, 17 105.30

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 498, 18

69 K 220732306.S
Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 135,000 0,95 128,25
Cat5E+2x0.88mm uložený v omietke

m

70 M 341230001800.S Kábel medený dátový FTP-AWG Patch 4x2x24 mm2 m 135,000 0,91 122,85

71 K 2207330412.S Montáž a inštalácia zásuvky Cat6 STP 2x RJ45 ks 12,000 11,97 143,64

72 M 383150000200. S Zásuvka dátová 2x RJ45 Cat 6 FTP komplet ks 12,000 8,62 103,44

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby
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74 K HZS00011 E.S Revízia elektroinštalácie

MJ

kpl

kpl

1,000

1,000

380,00

380,00

380,00

380,00

4 226 47oOSTD oo nenie ,

75 K 210010028.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 40, m 24,000 1,85 44,40
uložená pevne

76 M 345710009400 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP O 40 m 24,000 1,63 39, 12

77 M 345710037600.S
Príchytka z PVC pre e/ektroinštal. rúrky O 40mm, ks 40,000 0,62 24,80
samozhášavé

78 K 210010372.S
Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia 85- ks 4,000 13,48 53,92
140mm 156x196x86, IP 30

79 M 345410007700
Krabica do zateplenia z PC-ABS s viečkom KUZ-V ks 4,000 16,89 67,56
KB, hÍbka 85-140 mm, KOPOS

80 K 210140431
Ovládač pomocných obvodov v Al skrini vrátane ks 1,000 21,54 21,54
zapojenia iednotlačidlový

81 M 3458011890 Bezpečnostné tlačítko STOP ks 1,000 33,99 33,99

82 K 210201512.S
Zapojenie núdzového svietidla IP40, 1x svetelný LED ks 14,000 5,88 82,32
zdroj - núdzový režim

83 M 348150001204
LED svietidlo núdzové ARROWN 2W, STANDARD, ks 14,000 39,69 555,66
IP40, 3h stály/núdzový režim, 200 lm, AM/

84 K 210220021.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 24,000 1,46 35,04
spoiov O 1 O mm

m

85 M 354410054800. S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10mm kg 15,000 2, 17 32,55

86 K 210220031.S Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E ks 2,000 20,30 40,60

87 M 345410000400. S
Krabica odbočná z PVC s viečkompod omietku KO ks 2,000 4,91 9,82
125 E

88 M 345610005100. S Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP ks 2,000 28,74 57,48

89 K 210220282.S Uzemňovacia profilová tyč FeZn ZPT a ZT m 12,000 14,00 168,00

90 M 354410057200.S
Tyč uzemňovacia FeZn profilová označenie ZPT 1,5 ks 8,040 12,95 104, 12
m-profil T

91 K 210220301.S
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevné m 78,000 1,03 80,34
uloženie CY 4-6 mm2

92 M 341110012200.S Vodič medený H07V-U 4 mm2 m 78,000 0,68 53,04

93 K 210800101.S.1 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 2x1 ,5 m 45,000 1,05 47,25

94 M
341110000100.S Kábel medený CYKY 2x1,5mm2 45,000 0,56 25,20
.1

m

95 K 210800107.S.1 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1 ,5 m 157,000 1,05 164,85

96 M
341110000700.S Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 157,000 0,78 122,46
.1

m

97 K 210800108.S.1 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 332,000 1,05 348,60

98 M 341110000800. S Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 332,000 1, 17 388,44
.1

m

99 K 210800119.S.1 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1 ,5 m 90,000 1,05 94,50

100 M 341110001900.S Kábel medený CYKY 5x1,5mm2 90,000 1, 17 105,30
. 1

m

101 K 210800120.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5 m 69,000 1,05 72,45

102 M 341110002000.S Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2 m 69,000 2,04 140,76

103 K 210881332.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH- m 32,000 1,05 33,60
FE 180/E30 0,6/1,0 kV 3x1 ,5

104 M 341610025700.S
Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E30 m 32,000 2,22 71,04
3x1,5 mm2
Montáž videoústredne, pripojenie.kontrola a

105 K 220731161.S nastavenie.odskúšanie a záverečná ks 1,000 150,00 150,00
úprava, 1.poschodie

106 M 385710000332 Videovrátnik dvaja účastníci set 1,000 185,00 185,00

107 M 385710000311 Videotelefón samostatnéjednotka doplnenie ks 1,000 220,00 220,00

108 K 220732306.S.1 ·
Montáž dátového káblu kombinovaného UTP 55,000 0,95 52,25
Cat5E+2x0.88mm uložený v omietke

m

109 M 341230001806. S
Kábel medený dátový FTP Cat6 -AWG Patch 4x2x24 m 55,000 1,38 75,90
mm2PVC

110 K 460010011
Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia.v KM 0,180 680,71 122,53
prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)

111 K 460200164
Hlbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v m 18,000 13,82 248,76
zemine triedv 4
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460560164
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy,
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa
Objekt:

04 - SO 01 Ústredné vykurovanie

Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Nitra

Biovetská
KS:
Dátum:

!CO:
IČ DPH:

ico
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

14.4.2023

36286362
SK2022149162

36286362
SK2022149162

Zhotoviteľ:
EKO stavin s.r.o.

Projektant:
SOAR - ING. BÁRTA JIRÍ

Spracovateľ:
EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH
Základ dane

20 282,21

Sadzba dane

20,00%

20 282,21

Výška dane

4 056.44

Projektant

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka
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Spracovateľ

Dátum a po

Zhotoviteľ

Dátum a pi



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa
Objekt:

04 - SO 01 Ústredné vykurovanie
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Biovetská

Mesto Nitra

EKO stavin s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

14.4.2023

SOAR- ING.
BÁRTA JIRÍ
EKO stavin s.r.o.

Náklady z rozpočtu

D1 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

713 - Izolácie tepelné

731 - Kotolne

732 - Strojovne

733 - Rozvod potrubia

734 - Armatúry

735 - Vykurovacie telesá
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ROZPOČET
Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa
Objekt:

04 - SO 01 Ústredné vykurovanie
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Biovetská

Mesto Nitra

EKO stavin s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

14.4.2023

SOAR- ING.
BÁRTA JIRÍ
EKO stavin s.r.o.

Náklady z rozpočtu

o D1 PRÁCE A DODÁVKY PSV

20 282,21

20 282,21

D 713 Izolácie tepelné 1 297,25

1 K 713401204 Montáž rúrok z PE hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 m 238,000 3,48 828,24

2 M 283771209 Izolácia potrubie IZOFLEXR 28/20 m 238,000 1,97 468,86

3 K 998713101
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do

t 0,005 29,85 0,15
6m

D 731 Kotolne 4 749,52

4 K 731200825
Demontáž kotlov ocel. na kvap. alebo plyn. palivo do 40 kus 2,000 44,24 88,48
kW

5 K 731314828
Montáž kotla nástenného na plyn kondenzačného súbor 2,000 450,00 900,00
vvhotovenie turbo do 28 kW

6 M 484174301
Kotol plynový PROTHERMCONDES 12 KKO+ 120 S kus 2,000 1 880,52 3 761,04
bojler

s32D 7 troiovne 449,28

7 K 732331512
Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat 1 súbor 2,000 40,79 81,58
121

8 K 732429111 Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25 súbor 2,000 6,54 13,08

9 M 4261F0324 Obehové čerpadlo WILLO dn 25 kus 2,000 177,31 354,62

5 253 73Rozvod potrubiaD 733

10 K 733110808 Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50 m 90,000 1,87 168,30

11 K 733111305
Potrubie z rúrok závit. zváraných bežných nízkotlak. m 20,000 16,16 323,20
DN25

12 K 733165316
Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN stabil DN 68,000 17,49 1 189,32
16,2x2,6 mm v tyčiach m

13 K 733165320
Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN stabil DN 104,000 20,99 2 182,9620.00x2.9 mm v tyčiach m

14 K 733165325
Potrubie z rúrok REHAU RAUTITAN stabil DN 46,000 26,81 1 233,26
25,0x3,7 mm v tyčiach

m

15 K 733390802 Demontáž potrubia plastového do d 50 m 80,000 1,87 149,60

16 K 998733101 Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m t 0,137 51,73 7,09

2 661 48ťA734D rma ury '
17 K 734211112

Ventil odvzdušňovací závitový vykur. telies V 4320 G kus 23,000 2,74 63,02
1/4

18 K 734220103
Ventil závitový regulačný priamy G 5/4 PN 20 do 100°C kus 2,000 20,58 41,16

1 vvvažovací

19 K 734222612
Ventil regul. závit. s hlavicou termost. ovlád. V4262A G kus 23,000 26,48 609,04
1/2

20 K 734231215 Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1 kus 40,000 14,74 589,60

21 K 734242414
Ventily spätné závitové priame R 60 GIACOMINI PN kus 2,000 76,21 152,42
16 do 110°C G 1

22 K 734261412
Skrutkovanie regulačné radiátorové rohové G 1/2 bez kus 23,000 17,81 409,63
vypúšťania

23 K 734291113 Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2 kus 23,000 6,99 160,77

24 K 734291215 Filter závitový PICAL G 1 kus 2,000 3,45 6,90

25 K 734292725
Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnútorný kus 10,000 20,30 203,00
závit s vypúšťaním

26 K 734300813 Demontáž horúcovodných armatúr, ventilov do DN 40 kus 80,000 3,77 301,60
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Cena celkom[EUR], •Množstvo J.cena [EUR]

';/} .·~.

27 K 734411111
Teplomery s ochranným púzdrom priame typ 160 prev. kus 6,000 20,30 121,80
A

28 K 998734101
Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 0,063 40,37 2,54
m

5 870 95. t 1V k735D 'Y urovacie e esa
29 K 735121810 Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových m2 3,000 1,24 3,72

30 K 735151821
Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do kus 21,000 4,51 94,71
1500 mm

31 K 735159639
Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. kus 10,000 57,44 574,40
KORAD-21 K Hdo600/Ldo2000mm

32 M 484521031
Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s kus 4,000 177, 16 708,64
krytmi H600 L700 Korad P90

33 M 484521071
Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s

kus 5,000 229,37 1 146,85
krvtmi H600 L1100 Korad P90

34 M 484521111
Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s kus 1,000 294,65 294,65
krytmi H600 L 1500 Korad P90

35 K 735159641
Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd.

kus 9,000 57,44 516,96KORAD-21 K Hdo900/Ldo2000mm

36 M 484531459 Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s kus 1,000 216,92 216,92
krytmi H900 L500 Korad P90

37 M 484531461
Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s kus 2,000 221,41 442,82
krytmi H900 L600 Korad P90

38 M 484531481
Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s kus 1,000 260,73 260, 73
krytmi H900 L800 Korad P90

39 M 484531491
Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s kus 5,000 280,32 1401,60
krytmi H900 L900 Korad P90

40 K 735419310 Montáž kúpeľňnového vykurov.rebrika dl. do 2000 mm súbor 1,000 57,44 57,44

41 M 484531492 Rebríkovy radiátor KORAD kus 1,000 121,40 121,40

42 K 998735101
Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do

t 0,631 47,72 30,11
6m
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa
Objekt:

05 - SO 01 Strecha

Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Nitra

Biovetská
KS:
Dátum:

ICO:
IČ DPH:

!CO
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH

ICO:
IČ DPH:

14.4.2023

36286362
SK2022149162

36286362
SK2022149162

Zhotoviteľ:
EKO stavin s.r.o.

Projektant:
SOAR- ING. BÁRTA JIRÍ

Spracovateľ:
EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH
Základ dane

8 679,63

Sadzba dane

20,00%

8 679,63

Výška dane

1 735,93

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka
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Spracovateľ

Dátum ap

Zhotovite

Dátum a
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa
Objekt:

05 - SO 01 Strecha
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Biovetská

Mesto Nitra

EKO stavin s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

14.4.2023

SOAR- ING.
BÁRTA JIRÍ
EKO stavin s.r.o.

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny
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ROZPOČET
Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa
Objekt:

Miesto:

05 - SO 01 Strecha
Biovetská

Mesto Nitra

EKO stavin s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

14.4.2023

SOAR- ING.
BÁRTA JIRÍ
EKO stavin s.r.o.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Náklady z rozpočtu

D PSV Práce a dodávky PSV

8 679,63

8 679,63

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 8 679,63

1 K Pol1
Zhotovenie povlakovej krytiny striech fóliou PVC m2 173,000 14,03 2 427,19
vodorovne + zvislo

2 K Pol2
Zhotovenie povlakovej krytiny striech podkladnou m2 173,000 2,01 347,73
textíliou vodorovne + zvislo

3 K Pol3 Pripevnenie izolácie kotvacimi profilmi m 116,000 2,87 332,92

4 K Pol4 Kotviace terče ks 450,000 0,73 328,50

5 K Pol5 Montáž tepelnej izoilácie m2 72,000 7,99 575,28

6 K Pol6 Parozábranová fólia D+ M m2 120,000 1,82 218,40

7 M Po/7 EPS 150 hr. 50mm m2 74,000 6, 14 454,36

8 M Po/8 EPS 150 hr. 50 mm m2 74,000 6, 14 454,36

9 K Pol9 D+M OSB dosky hr.25 mm (rozšírenie atík+ok) m 56,000 26,33 1 474,48

10 K Pol10 D+M zateplenie atík XPS hr.SO mm vodorovne+ zvislo m2 28,000 13,65 382,20

11 K Pol11
D+M zateplenie zvislých stien komína minerálnou vlnou ks 1,000 120,32 120,32
hr. 30 mm

12 K Pol12 Odstránenie pôvodnej asfaltovej izolácie m2 69,280 1,05 72,74

13 K Pol13 Vyspravenie povrchu reprofilačnou maltou m2 69,280 15,80 1 094,62

presun sute a uloženie sute na skládku nebezpečného
14 K Pol14 odpadu +napojenie strešnej vpuste na zvislú ks 1,000 311,16 311,16

kanalizáciu cez str. konštr.stropu do zvislej kanalizácie

15 K Pol15 presun hmôt t 2,250 37,94 85,37
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa
Objekt:

06 - Vonkajšia kanalizácia

Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Nitra

Biovetská
KS:
Dátum:

!CO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

14.4.2023

36286362
S1<2022149162

36286362
SK2022149162

Zhotoviteľ:
EKO stavin s.r.o.

Projektant:
SOAR - ING. BÁRTA JIRÍ

Spracovateľ:
EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH

Základ dane

8 296,23

Sadzba dane

20,00%

8 296,23

Výška dane

1 659,25

Projektant

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka
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Spracovateľ

Dátum a pc

Zhotoviteľ

Dátum a pc



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - t.etapa
Objekt:

06 - Vonkajšia kanalizácia

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Biovetská

Mesto Nitra

EKO stavin s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

14.4.2023

SOAR- ING.
BÁRTA JIRÍ
EKO stavin s.r.o.

Náklady z rozpočtu

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

8 - RÚROVÉ VEDENIA

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
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8 296,23

8 296,23

3 010,42

129,18

4 010,59

1 146,04



ROZPOČET
Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - t.etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Objekt:

Miesto:

06 - Vonkajšia kanalizácia
Biovetská

Mesto Nitra

EKO stavin s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

14.4.2023

SOAR- ING.
BÁRTA JIRÍ
EKO stavin s.r.o.

8 296,23

8 296,23

3 010 42

PRÁCE A DODÁVKY HSV

ZEMNE PRÁCE

Náklady z rozpočtu

o 01

o 1
1 K 132201101 HÍbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 55,680 30,47 1 696,57

2 K 132201109 Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm m3 55,680 8,62 479,96

3 K 133201101 HÍbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 9,295 46,23 429,71

4 K 133201109 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 m3 9,295 6,31 58,65

5 K 162201101 Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 m3 9,295 1,38 12,83

6 K 174101001
Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo m3 41,120 3,60 148,03
objektov do 1 00 m3

7 K 175101101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 11,520 16,03 184,67

129 18VODOROVNÉ KONŠTRUKCIEo 4 '
8 K 451573111

Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku m3 2,117 42,26 89,46
a štrkopiesku

9 K 452303114 Podkladné konštrukcie z betónu tr. C16/20 m3 0,392 101,33 39,72

4 010 59RÚROVÉ VEDENIAo 8

10 K 871181121 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 50 m 20,000 0,40 8,00

11 M 286136545
Rúra polyetylénová tlaková PN 10 LDPE (rPE) d m 20,000 13,71 274,20
50x6.9

12 K 871251111
Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d m 4,000 1,02 4,08
110, tesnených gumovým krúžkom

13 M 2863N8016
Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom kus 4,000 15,41 61,64
140x3,6x1000- 4110 21

14 M 286504490 Koleno odpadové PVC d140/2,9mm 87st. kus 3,000 5,43 16,29

15 K 871311111
Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d m 40,000 1.40 56,00
160, tesnených gumovým krúžkom

16 M 2863N8021
Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom kus 40,000 10,43 417,20
160x4,0x1000- 4110 35

17 M 286506630 Koleno kanalizačné PVC d 160187° kus 6,000 7,40 44,40

18 M 286507050 Odbočky kanalizačné PVC d160/140mm kus 3,000 12,06 36, 18

19 K 891173111
Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN kus 2,000 7,16 14,32
32

20 M 143212180 Rúrky závitové bežné 11343 pozinkované 514 m 8,000 17,72 141,76

21 M 422123101 Ventil uztváraci priamy dn 32 kus 2,000 46,03 92,06

22 K 891185321 Montáž spätných klapiek DN 40 kus 2,000 9,55 19,10

23 M 4228A0511 Klapka spätná dn 32 kus 2,000 68,92 137,84

24 M 426111201 Kalové čerpadlo PM-PDS-3000 kus 2,000 73,71 147,42

25 K 894401211
Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže rovné kus 14,000 24,82 347,48
TBS 29/100/9

26 M 592243500 Skruž šachtová TBS 7-100 29x100x9 kus 14,000 42,97 601,58

27 K 894402211
Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže kus 2,000 49,49 98,98
prechodové TBS 60/100/70/9

28 M 592243800 Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9 kus 2,000 76,08 152, 16

39 K 894403021.S
Osadenie betónového dielca pre šachty, dno ks 2,000 45,14 90,28
akéhokoľvek druhu

40 M 592240003700 Dno pre kanalizačnú šachtu DN 1000 ks 2,000 346, 16 692,32

41 K 8948100R0 M+D plastovej šachty s plastovým poklopom ks 2,000 89,47 178,94
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29 K 899102111
Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad
50 do 100 kg

kus 2,000 22,79

Cena celkom [EUR]

45,58

30 M 552434440 Poklop kruhový d 600 B kus 2,000 166,39 332,78

1 146 04OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCEo 9 '

31 K 935113311
Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu m 3,000 11,52 34,56
Drain N100 s krycým roštomA 15 šírky do 100 mm

32 M 5922A0141 Rošt môstkový ACO Drain N100-A 15 1,0m, ZN kus 2,000 58,37 116,74

33 M 5922A0142 Rošt môstkový ACO Drain N100-A 15 0,5m, ZN kus 2,000 49,46 98,92

34 M 5922A0180
Zľab 0,5m odtok predtv.DN100 ACO PowerDrain kus 2,000 113,82 227,64
V75P- 0.1

35 M 5922A0191 Žľab 1,0m, spád 0,5% ACO PowerDraín V75P- 1 kus 2,000 171,35 342,70

36 K 961044111
Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad

m3 0,120 101,79 12,21
4m2

37 K 965043441 Búranie bel. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2 m3 0,068 75,75 5,15

38 K 998276101
Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo

t 9,671 31,86 308,12sklolaminátových v otvorenom výkope
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa
Objekt:

07 - Vonkajšie osvetlenie

Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Nitra

Biovetská
KS:
Dátum:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

14.4.2023

36286362
SK2022149162

36286362
SK2022149162

Zhotoviteľ:
EKO stavin s.r.o.

Projektant:
SOAR - ING. BÁRTA JIRÍ

Spracovateľ:
EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH

Základ dane

3 620,74

Sadzba dane

20,00%

3 620,74

Výška dane

724, 15

Projektant

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka
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Spracovateľ

Dátum;

Zhotovi

Dátum é



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa
Objekt:

07 - Vonkajšie osvetlenie
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Biovetská

Mesto Nitra

EKO stavin s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

14.4.2023

SOAR- ING.
BÁRTA JIRÍ
EKO stavin s.r.o.

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

OST - Ostatné
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3 620,74

2 370,74

1 214,55

1 156, 19

350,00

900,00



ROZPOČET
Stavba:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Objekt:

Miesto:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

07 - Vonkajšie osvetlenie
Biovetská

Mesto Nitra

EKO stavin s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

14.4.2023

SOAR- ING.
BÁRTA JIRÍ
EKO stavin s.r.o.

Množstvo'

3 620,74

2 370,74

1 214 55

Práce a dodávky M

Elektromontáže

Náklady z rozpočtu

D M
D 21-M

1 K 210100258
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou ks 4,000 5,67 22,68
alebo páskou do 5 x 4 mm2

2 K 210101432 Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX m 25,000 3,35 83,75

3 M 286130072400 Chránička delená KOPODUR KO 09040 m 25,000 1,38 34,50

4 K 210110071
Spínač špeciálny vrátane zapojenia, spínač osvetlenia ks 1,000 19,15 19,15
941 A 001, 002

5 M 345340004400 Spínač nočného osvetlenia 960 ks 1,000 43,56 43,56

6 K 210201922 Montáž svietidla exterierového na stenu do 2 kg ks 2,000 9,51 19,02

7 M 348SVO
Svietidlo priemyselné nástenné LED MEGIN II M ks 2,000 70,75 141,50
87W, IP65, s výložníkom

8 K 210220020
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 25,000 2,04 51,00
spojov

m

9 M 354410058800 Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm kg 25,000 2,36 59,00

10 K 210220022
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, m 6,000 2,94 17,64
izolácie spojov FeZn D 8 - 1 O mm

Drôt ťahaný O 10,00mmmäkký nepatentovaný z
11 M 156140002400 neušľachtilých ocelípozinkovaný ozn. 11 343 (EN kg 3,600 1,96 7,06

S195T)
12 K 210220252 Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 ks 2,000 2,89 5,78

13 M 354410000500
Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR ks 2,000 0,97 1,94
02 (M6)

14 K 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks 4,000 2,02 8,08

15 M 354410000900 Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A ks 4,000 1,35 5,40

16 K 210220301 Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) ks 2,000 1,03 2,06

17 M 3540406300 HR-Svorka SP 1 ks 2,000 2,39 4,78

18 K 210800146 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1 ,5 m 20,000 0,83 16,60

19 M 341110000700 Kábel medený CYKY3x1,5 mm2 m 21,000 0,78 16,38

20 K 210800160.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 m 35,000 1,29 45,15

21 M 341110002100.S Kábel medený CYKY 5x4 mm2 m 35,000 3,29 115, 15

22 K 220010001
Stožiar J jednoduchý, dÍžky 6-8 m, impregnovaný, ks 2,000 6,27 12,54
nepätkovaný bez výstroje a zemných prác na rovine

23 M 348St14060
Stožiar osvetľovací rúrový St 140/60, 0=60 mm, ks 2,000 209,50 419,00
vvške=A.0rn

24 K 220960021 Montáž svorkovnice stožiarovej.pripevnenie ks 2,000 7,22 14,44

25 M 3450662300 Svorkovnica ROSA TB 1 ks 2,000 3,64 7,28

26 M 3450109100 Poistka 10302 ks 2,000 11,68 23,36

27 K 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do m 25,000 0,56 14,00
ryhy,šírka 33 cm

28 M 2830002000 Fólia červená v m m 25,000 0,15 3,75

1 156 19Zemné práce pri extr mont prácachD 46-M

29 K 460010011
Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia.v KM 0,300 590,41 177,12
prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)

30 K 460050003
Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dlžky 6-8 ks 2,000 43,77 87,54
m,v rovine.zásyp a zhutnenie.zemina tr.3

31 K 460080001
Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a M3 1,060 115,46 122,39
betonážou do prírodnei zeminy bez debnenia
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-
32 K 460100022

Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose ks 2,000 42,70 85,40
trasy kábl 250 x 1500 mm

33 M 1371464400 Plech oceľový tenký 11373.1 1,00x1000x2000 mm O, 100 1 717,45 171,75

34 M 3450716200 Rúrka kopex 3336 m 4,000 7,78 31, 12

35 M 5893230700
Betón C 12115 eem. port/Jr. do 22mm,spr. nad m3 0,280 80,34 22,50
100mm

36 M 5922150200
Rúra betónová pre dažďové vody TBP 2-15 Ms ks 1,600 4,38 7,01
15x100x2,8

37 K 460120002
Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu.zemina m3 2,000 11,60 23,20
triedy 3 - 4

38 K 460200164
Hlbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v m 25,000 13,83 345,75
zemine triedy 4

39 K 460560164
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, m 25,000 2,96 74,00
35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4

40 K 460600001
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke m3 1,000 8,41 8,41
a iazda späť

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzb 350,00
41 K HZS00011 E.S Revízia elektroinštalácie VO kpl 1,000 350,00 350,00

900 00OstatnéD OST '
42 K 210000100 Zapožíčanie autožeriavu hod 2,000 175,00 350,00

43 K 210000200 Prenájom plošiny hod 2,000 125,00 250,00

44 K GEO Geodetické zameranie kpl 1,000 150,00 150,00

45 K HZS000313 Odpojenie a zapojenie zariadenia hod 4,000 37,50 150,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa
Objekt:

08 - Vonkajšie rozvody NN

Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Nitra

Biovetská
KS:
Dátum:

ICO:
IČ DPH:

iCO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH

!CO:
IČ DPH:

14.4.2023

36286362
SK2022149162

36286362
SK2022149162

Zhotoviteľ:
EKO stavin s.r.o.

Projektant:
SOAR - ING. BÁRTA JIRÍ

Spracovateľ:
EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH
Základ dane

2 445,52

Sadzba dane

20,00%

2 445,52

Výška dane

489.10

Projektant

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka
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Spracovateľ

Dátum ap

Zhotovitel

Dátum a pc

1:.4....7 7



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa
Objekt:

Miesto:

08 - Vonkajšie rozvody NN
Biovetská

Mesto Nitra

EKO stavin s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

14.4.2023

SOAR- ING.
BÁRTA JIRÍ
EKO stavin s.r.o.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

OST - Ostatné
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2 445,52

1 195,52

660,72

534,80

350,00

900,00



ROZPOČET
Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa
Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

08 - Vonkajšie rozvody NN
Biovetská

Mesto Nitra

EKO stavin s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

14.4.2023

SOAR- ING.
BÁRTA JIRÍ
EKO stavin s.r.o.

Náklady z rozpočtu

D M

D 21-M

Práce a dodávky M

Elektromontáže

2 445,52

1 195,52

660,72

1 K 210100258
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou

ks 4,000 5,67 22,68alebo páskou do 5 x 4 mm2
2 K 210101432 Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX m 50,000 2,49 124,50

3 M 286130072400 Chránička delená KOPODUR KO 09040 m 50,000 1,38 69,00

4 K 210220020
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie

30,000 2,04 61,20
spojov

m

5 M 354410058800 Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm kg 30,000 2,36 70,80

6 K 210220022
Uzemňovacie vedenie v zemi včit. svoriek.prepojenia, m 8,000 4,60 36,80izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm

Drôt ťahaný O 10,00 mmmäkký nepatentovaný z
7 M 156140002400 neušľachtilých ocelípozinkovaný ozn. 11 343 (EN kg 4,800 1,96 9,41

S195T)
8 K 210220252 Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 ks 2,000 2,89 5,78

9 M 354410000500 Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR
ks 2,000 0,97 1,94

02 (M6)
10 K 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks 8,000 2,02 16, 16
11 M 354410000900 Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A ks 8,000 1,35 10,80

12 K 210220301 Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) ks 4,000 1,03 4,12

13 M 3540406300 HR-Svorka SP 1 ks 4,000 1,82 7,28

14 K 210800147.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 20,000 0,94 18,80

15 M 341110000800. S Kábel medený CYKY3x2,5 mm2 m 20,000 1, 17 23,40

16 K 210800160.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 m 35,000 1,29 45,15

17 M 341110002100.S Kábel medený CYKY 5x4 mm2 m 35,000 3,29 115, 15

18 K 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do

m 25,000 0,56 14,00ryhy,širka 33 cm
19 M 2830002000 Fôlia červená v m m 25,000 O, 15 3,75

hD 46-M Zemné práce pri extr.rnont.orácac 534,80

20 K 460010011
Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia.v KM 0,300 383,49 115,05prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)

21 K 460200164
Hlbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v m 25,000 13,83 345,75zemine triedy 4

22 K 460560164
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, m 25,000 2,96 74,0035 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4

o HZS Hodinové zúčtovacie sadzb 350,00
23 K HZS00011 E.S Revízia elektroinštalácie vonkajšie NN kpl 1,000 350,00 350,00

D OST Ostatné 900,00
24 K 210000100 Zapožičanie autožeriavu hod 2,000 175,00 350,00

25 K 210000200 Prenájom plošiny hod 2,000 125,00 250,00

26 K GEO Geodetické zameranie kpl 1,000 150,00 150,00

27 K HZS000313 Odpojenie a zapojenie zariadenia hod 4,000 37,50 150,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa
Objekt:

09 - SO 02 Oplotenie - doplnenie plného oplotenia v prednej časti
pozemku v.1,8 m

Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Nitra

Biovetská
KS:
Dátum:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH

ICO:
IČ DPH:

14.4.2023

36286362
SK2022149162

36286362
SK2022149162

Zhotoviteľ:
EKO stavin s.r.o.

Projektant
SOAR - ING. BÁRTA JIRÍ

Spracovateľ:
EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane
DPH

20181,87

Sadzba dane

20,00%

20 181,87

Výška dane

4 036,37

Projektant

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka
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Spracovateľ

Dátum

Zhoto·

Dátum



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Biovetská

Mesto Nitra

EKO stavin s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

14.4.2023

SOAR- ING.
BÁRTA JIRÍ
EKO stavin s.r.o.

Stavba:
Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - t.etapa

Objekt:
09 - SO 02 Oplotenie - doplnenie plného oplotenia v prednej časti
pozemku v.1,8 m

Náklady z rozpočtu

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

2 - ZÁKLADY

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

6- ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
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20 181,87

10 967,38

409,62

1 570,39

2 673,35

3 982,37

2 331,65

9 214,49

9214,49



ROZPOČET
Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - t.etapa
Objekt

09 - SO 02 Oplotenie - doplnenie plného oplotenia v prednej časti
pozemku v.1,8 m

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Biovetská

Mesto Nitra

EKO stavin s.r.o,

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

14.4.2023

SOAR- ING.
BÁRTA JIRÍ
EKO stavin s.r.o.

MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

o D1

D

PRÁCE A DODÁVKY HSV

ZEMNE PRÁCE

20 181,87

10 967,38

409,62
1 K 132301101 HÍbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3 m3 5,168 59,63 308, 17

2 K 132301109 Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm m3 5,168 13,52 69,87

3 K 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1- m3 5,168 5,34 27,60
4

4 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládku m3 5,168 0,77 3,98

D 2 ZÁKLADY 1 570,39

5 K 271531111 Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16- m3 0,656 56,79 37,25
63mm

6 K 274313711 Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30 m3 4,863 98,73 480,12

7 K 274362011
Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s

1 0,129 1 959,25 252,74betónovou výplňou z ocele 10505

8 K 279113134
Základový múr hr. do 30 cm z tvárnic strateného m2 13,475 59,39 800,28debnenia vr. výplne, betón C16/20

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 2 673,35
9 K 348278401 Plotová strieška 270 x 390 mm betónová kus 69,103 12,24 845,82

10 K 348363821 Výstuž plotových múrikov BSI 500 (10505) 1 0,195 2 197,54 428,52

11 K 348922215
Plotový múrik z bel.tvárnic PREMAC OT 15 hr. 150

m3 7,075 197,74 1 399,01mm výplň betón tr. C 16/20

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 3 982,37

12 K 622464233
Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikónová m2 95,638 13,50 1 291,11základ a škrabaná 3 mm

13 K 622466115 Príprava podkladu BAUMIT-Betonkontakt,pod omietky m2 95,638 2,54 242,92vonk.stien, zvýš. priľnavosti

14 K 622466134
Omietka vonk. stien BAUMIT ,vápennocem., m2 95,638 9,10 870,31strojne,nanáš. ručne.jadrová ľahká 1 cm

15 K 622466137
Omietka vonk. stien BAUMIT ,vápennocem.,MVR Uni, m2 95,638 8,79 840,66ručné, vvrovnávacia hr.4 mm

16 K 622484010
Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou Baumit m2 95,638 7,71 737,37
open

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 2 331,65

17 K 941955001 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m m2 55,400 3,02 167,31

18 K 961044111
Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad m3 2,183 102,93 224,70
4m2

19 K 962032314 Búranie pilierov z tehál m3 1,263 27,46 34,68

20 K 962042321 Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2 m3 3,174 79,35 251,86

21 K 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km ,1 14,103 13,45 189,69

22 K 979081121
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 57,252 0,44 25,19
1 km

23 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt t 14,313 9,98 142,84
do 10 m

24 K 979087212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok 1 14,130 4,77 67,40

25 K 979131409
Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených 1 14,313 38,29 548,04
skládkach "O"-ostatný odpad

26 K 979131415 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy m3 5,168 11,97 61,86
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Množstvo ·
J ,. ., ,,

27 K 998152121
Presun hmôt pre oplotenie, obj. zvláštne pre chov 40,503 7,63 309,04
živoč., rôzne monel, v. do 3 m

28 K 998152121
Presun hmôt pre oplotenie, obj. zvláštne pre chov 40,503 7,63 309,04
živoč., rôzne monel v. do 3 m

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 9 214,49

9 21 49b ,k . d I k kK767D onštru cre op n . ovove stave ne 4,
29 K 767914810 Demontáž oplotenia rámového výšky do 1 m m 8,750 3,34 29,23

30 K 767920810 Demontáž vrát v oplotení do 2 m2 kus 1,000 8,72 8,72

31 K 767920820 Demontáž vrát v oplotení do 6 m2 kus 2,000 10,34 20,68

32 K 767999906 Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T6 hod 24,000 15,94 382,56

33 M 3132A3636
Brána posuvná samonosná pozink automat.

kus 2,000 4 386,65 8 773,30
1730/4500 + pohon
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa
Objekt:

1 O - SO 03 Spevnené plochy

Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Nitra

Biovetská
KS:
Dátum:

ICO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH

ICO:
IČ DPH

14.4.2023

36286362
SK2022149162

36286362
SK2022149162

Zhotoviteľ:
EKO stavin s.r.o.

Projektant:
SOAR - ING. BÁRTA JIRÍ

Spracovateľ:
EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH
Základ dane

26 995,52

Sadzba dane

20,00%

26 995,52

Výška dane

5 399.10

Projektant

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka
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Spracovateľ

Dátum a

Zhotovil

Dátum c



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa
Objekt:

1 O - SO 03 Spevnené plochy
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Biovetská

Mesto Nitra

EKO stavin s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

14.4.2023

SOAR- ING.
BÁRTA JIRÍ
EKO stavin s.r.o.

Náklady z rozpočtu

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

4- VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

5 - KOMUNIKÁCIE

6- ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

8 - RÚROVÉ VEDENIA

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

771 - Podlahy z dlaždíc keramických
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26 995,52

24 259,09

5 255,58

1 168,74

9 574,52

764,32

84,36

7411,57

2 736,43

96,56

1 596,54

1 043,33



ROZPOČET
Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1 etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Objekt:

Miesto:

1 O - SO 03 Spevnené plochy
Biovetská

Mesto Nitra

EKO stavin s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

14.4.2023

SOAR- ING.
BÁRTA JIRÍ
EKO stavin s.r.o.

J.cena [El:JRJ -

26 995,52

24 259,09

5 255 58

PRÁCE A DODÁVKY HSV

ZEMNE PRÁCED

Náklady z rozpočtu

o D1

'
1 K 113105113 Rozobratie dlažby z lom. kameňa kladenými do eem. m2 2,800 12,89 36,09malty, s výpl. škárv mail. eem

2 K 113106600 Rozobratie zámkovej dlažby vrátane uloženia na paletu m2 177,781 2,63 467,56

3 K 113107121
Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. m2 63,973 6,70 428,62
do 100 mm, do 200 m2

4 K 113107131
Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost, hr. m2 125,933 21,32 2 684,89
do 150 mm, do 200 m2

5 K 113107141
Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 m2 35,610 3,17 112,88
mm, do 200 m2

6 K 113204111 Vytrhanie obrubníkov záhonových m 62,388 1,37 85,47

7 K 122301101
Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3 55,427 12,06 668,45
m3

8 K 122301109 Príplatok za lepivosť horn. 4 m3 55,427 1,22 67,62

9 K 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1- m3 55,427 1,61 89,24
4

10 K 167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 55,427 7,02 389,10

11 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládku m3 55,427 0,75 41,57

12 K 181006111
Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine a v sklone do m2 13,230 0,20 2,65
1: 5, hr. do O, 1 m

13 M 005724100 Zmes trávna parková rekreačná kg 1,000 4,44 4,44

14 M 103111000 Rašelina záhradná trieda I VL m3 1,323 28,69 37,96

15 K 181201102 Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 331,040 0,42 139,04

1 168 74VODOROVNÉ KONŠTRUKCIED 4 '
16 K 434312141 Schody v dlažbách z betónu tr. C 16/20 m 30,460 31, 10 947,31

17 K 434351141 Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie m2 11,011 16,43 180,91

18 K 434351142 Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie m2 11,011 3,68 40,52

9 574 52KOMUNIKÁCIED 5 '
19 K 564732111

Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. m2 88,910 6,01 534,35kamenivom hr. 100 mm

20 K 564741111
Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 120 m2 242,130 5,10 1 234,86
mm

21 K 581141110 Mlátovy kryt komunikácií pre chodcov hr. 80 mm m2 87,730 15,53 1 362,45

22 K 596211112
Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A m2 73,520 12,44 914,59
100-300 m2

23 M 592451800 Dlažba zámková 22,5x11,2x6 UNI šedá m2 75,726 13,99 1 059,41

24 K 596214405
Dodávka a Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic m2 13,230 5,94 78,59
plastových do 50 m2

25 K 596911212
Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, sk. A, m2 154,400 14,39 2 221,82
plochy 100-300 m2

26 M 592451850 Dlažba zámková 22,5x11,2x8 UNI šedá m2 155,000 13,99 2 168,45

764 32ÚPRAVY POVRCHOV PODLAHY VÝPLNED 6 ' ' '
27 K 631315611 Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm m3 3,042 107,42 326,77

28 K 631319175
Pripi. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. m3 3,042 3,24 9,86
vvstuže hr. do 24 cm

29 K 631319185
Príplatok sklon povrchu mazaniny 15-35 st. hr. do 24 m3 3,042 84,29 256,41
cm
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30 K 631351101 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie m2 2,762 12,53

31 K 631351102 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie m2 2,762 3,79

32 K 631362161 Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d
m2 15,390 8,20drôtu 6 mm, oko 1 O cm

D 8 RÚROVÉ VEDENIA

33 K 899331111
Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm

kus 1,000 84,36z 'šením poklopu

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

34,61

10,47

126,20

84,36

84,36

7 411,57

34 K 916561111
Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr.

158,050 5,16 815,54C 12/15 s bočnou oporou m

35 M 592173208 Obrubník záhonový 100x5x20 kus 158,000 2,91 459,78

36 K 962042321 Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2 m3 0,350 76,71 26,85

37 K 979082213 Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km t 86,183 1,66 143,06
38 K 979082219 Príplatok za každý ďalší 1 km sute t 344,732 0,36 124,10

39 K 979087212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok t 86,183 4,61 397,30

40 K 979101757 Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád.
t 0,246 99,95 24,59"N"-nebezpečný odpad

41 K 979131409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených
t 85,937 38,29 3 290,53skládkach "O"-ostatný odpad

42 K 979131415 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy m3 85,937 11,97 1 028,67

43 K 998223011 Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený t 147,410 7,47 1101,15

2 736,43

96 56lhkd1 ľ .

PRÁCE A DODÁVKY PSVD 02

711D zo acre proti vo e a v osti

44 K 711107331 Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmotaWeber
m2 5,760 9,69 55,81Terranova stierka weber terizol vodorovná

45 K 711107332 Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmotaWeber
m2 3,456 11,79 40,75Terranova stierka weber terizol zvislá

1 596 54. t b ,K ·t k . d I k k767D ons ru cre op n . ovove s ave ne

46 K 767134804 Demontáž opláštenia stien z azbest. dosiek
m2 20,500 54,14 1 109,87skrutkovanými

47 K 767413115
Opláštenie oceľových konštrukcií vláknocementovými

m2 20,500 23,74 486,67protipožiarnymi doskami hr. 15 mm - jednovrstvové

104333. k' hP dl h dl "ď k771D o a IY Z az 1c erarruc :yc
'

48 K 771271812 Demontáž obkladov stupníc z dlaždíc keramických
m 2,880 2,06 5,93kladených do malty š do 350 mm

49 K 771271832 Demontáž obkladov podstupníc z dlaždíc keramických
m 2,880 2,06 5,93ktadsnvch do maltv v do 250

50 K 771274123 Montáž obkl.stupňov sklz.keram.do flex.lep.do 30cm m 19,200 21,51 412,99

51 K 771274242 Montáž obkl.podstup.sklz.keram.do flex.lep.do 20cm m 19,200 21,92 420,86
52 M 597638030 O/až. neglaz. s/in. TAURUS 300x300x9 I m2 9,493 20,32 192,90

53 K 998771101 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky
t 0,227 20,80 4,72do6 m
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa
Objekt:

11 - SO 04 Oplotenie - navýš. pletivo. oplotenie okolo celého pozemku
v.1,Sm

Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Nitra

Biovetská
KS:
Dátum:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

14.4.2023

36286362
SK2022149162

36286362
SK2022149162

Zhotoviteľ:
EKO stavin s.r.o.

Projektant:
SOAR - ING. BÁRTA JIRÍ

Spracovateľ:
EKO stavin s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dane
DPH

6517,12

Sadzba dane

20,00%

6517,12

Výška dane

1 303,42

Projektant

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka
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Spracovateľ

Dátum a

Zhotovits

Dátum a 1



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa
Objekt:

11 - SO 04 Oplotenie - navýš. pletivo. oplotenie okolo celého pozemku
v.1,8m

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Biovetská

Mesto Nitra

EKO stavin s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

14.4.2023

SOAR- ING.
BÁRTA JIRÍ
EKO stavin s.r.o.

Náklady z rozpočtu

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
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6517,12

3 701,12

1 027,51

2 604,40

69,21

2 816,00

2 816,00



ROZPOČET
Stavba:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Objekt:

Miesto:

Rekonstrukcia objektu Biovetska 36 Nitra - 1.etapa

11 - SO 04 Oplotenie - navýš. pletivo. oplotenie okolo celého pozemku
v.1,8m

Biovetská

Mesto Nitra

EKO stavin s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

14.4.2023

SOAR- ING.
BÁRTA JIRÍ
EKO stavin s.r.o.

6517,12

3 701,12

1 027 51

PRÁCE A DODÁVKY HSV

ZEMNE PRÁCED

Náklady z rozpočtu

o D1

1 K 111203201
Odstr. krovín a stromov do 1 O cm s ponech. koreňov do m2 129,750 3,10 402,23
1000 m2

2 K 133202120
Hlbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. m3 3,334 65,52 218,44
plochy

3 K 133302119 Príplatok za lepivosť m3 3,334 11,89 39,64

4 K 162301501 Vodorovné premiestnenie krovín do 5 km m2 129,750 1,74 225,77

5 K 182001111 Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine m2 129,750 1,09 141,43

2 604 40ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIED 3

6 K 338171122
Osadzovanie stlpikov plotových oceľ. do 2,6 m so kus 40,000 12,41 496,40
zabetónovaním bet. tr. C 25/30

7 M 3132A14391 SÍpik RETIC ZN+PVCpriem. 48 mm v 2,25 kus 40,000 17,71 708,40

8 M 3132A15321
Vzpera RETIC ZN+PVC UNI-BPL v. 2,2mpriem. kus 6,000 12,25 73,50
38mm

9 K 338172112
Osadzovanie oceľovej plotovej vzpery so zabet. bet. tr. kus 6,000 13,05 78,30
C 25/30

10 K 348121222
Osadenie plotových ZB dosiek do drážok ZB stlpikov na m2 25,000 6,60 165,00
sucho do 1 m2

11 M 5531 Držiak podhrab. dosky RETIC ZN+PVC kus 80,000 3,64 291,20

12 M 592300283 Doska podhrabová RETIC 2500/250/40 kus 40,000 19,79 791,60

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 69,21

13 K 998152121
Presun hmôt pre oplotenie, obj. zvláštne pre chov
živoč., rôzne monol. v. do 3 m

8,171 8,47 69,21

2 816,00

2 816 00

PRÁCE A DODÁVKY PSV

Konštrukcie doplnk kovové stavebné

o D2

D 767 '
14 K 767911130 Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m m 100,750 2,59 260,94

15 M 313275031
Pletivo drôt. ZN 4-hranné oko 50mm, priem.drôtu 2,0 m 100,750 4,62 465,47
mm, výška 150 cm

16 K 767911812
Demontáž drôteného pletiva so štvorcovými okami m 129,750 4,61 598,15
vvškv do 2,0 m

17 K 767912150 Montáž napínacieho drôtu m 302,250 0,43 129,97

18 M 3132A1413
Drôt viazací PVC - pr.dr.(mm)ldlž.dr.(m) - 0,9130 - kus 1,000 62,23 62,23
FT800003

19 M 3132A1416
Drôt napínací PVC - pr.dr.(mm)ldlž.dr.(m) - 2,9178 - kus 4,000 14,36 57,44
FT800007

20 M 3132A1769 Vodiaca spinka RETIC na stípik
IVVVK O, 120 307,97 36,96
"~

21 M 3132A1770 Napinák RETIC ZN+PVC kus 18,000 2,89 52,02

22 M 3132A1771 Napínacia tyč RETIC ZN+PVC v. 1550mm kus 6,000 11,68 70,08

23 M 3132A1772 Skrutka sočkom na prichyt. napínacej tyče
tvJUK 0,018 1 303, 14 23,46
"~

24 M 3132A1773 Opasok na prichyt. napináku kus 18,000 4,31 77,58

25 K 767912160 Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu m 100,750 0,59 59,44

26 K 767912811 Demontáž ostnatého drôtu výšky do 2,0 m m 129,750 3,71 481,37

27 K 767999904 Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T4 hod 16,000 17,81 284,96

28 M 6931022301 Tieniaca sieť š.1,5 m 50m kus 2,000 42,89 85,78
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30 K 998767101
Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v
objektoch výšk do 6 m
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0,135

21,22

48,10

63,66

6,49



Harmonogram stavby
"Rekonštrukcia objektu Biovetská 36 Nitra - 1.etapa"

Rok 2023
Mesiac: od28.8. September Október November-do28.11.2023
Týtdeň 35 36 1 37 1 38 1 39 '° 1 41 42 43 44 45 46 47 48

Popis Začiatok Koniec Dlfka trvania Celk. cena !EUR 1 1

1 1-

1

1

1
•

28.8.2023 30.9.2023 21,89 13 835,6
4.9.2023 28.11.2023 56,sa 79 395,8:
4,9.2023 24.9.2023 6,83 2 268,11
4.9 .2023 30.9.2023 11,06 3 671,8!
4.9.2023 17.9.2023 2,23 740,9(

4.9.2023 10.9.2023 1,77 586,0(

30.10.202: 28.11.202, 15,00 4 979,9!

2.10.2023 8,102023 2,49 826,5

9.10.2023 22.10.202, 7.11 2 359,9E
11.9.2023 5.11.2023 38,19 12676,3'
17,9.2023 15.10 .202 17,78 21 901,8,
23.10.202: 21.11.202 15,71 12 569,3!
6.11.2023 13,11.202 0,90 299,3E
6,11.2023 21.11.202 9,86 6 106,2!
16.10 .202l 13.11.202 16,58 5 502,7C
13,11.202l 13.11.202 0,35 115,25
13.11.202l 28.11,202 9,58 4 791,21
11.9.2023 6.10.2023 18,85 12 751,61
11.9.2023 6.10.2023 18,85 12 751,61
11.9.2023 29.9.2023 11,84 3 931,55
18 .9.2023 6.10 .2023 13,85 8 311,11
18,9.2023 24.92023 1,53 508,9
11.9.2023 28.11.2023 44,35 20 206,9
11.9.2023 28.11.2023 44,35 15 220,4'
11.9.2023 28.11.202 44,35 14 722,3
12.9.2023 24.9.2023 1,50 498,1
13.11.202 26.11.202 2,29 760,0
16.10.202 5.11.2023 12,73 4 226,4,
25.10 .202 3 28.11.2023 -42,69 20 282,21
25.10.2023 28.11.2023 42,69 20 282,21
25.10 .202 1.10.2023 3,91 1 297,2
25.10 .202 15.10 .202l 14,31 4 749,5
25,10 .202 1.10 .2023 1,35 449,2
25.10202 22.10.2023 15,83 5 253,7
25.10202 8.10.2023 8,02 2 661,4
30.10 .202 28.11.2023 17,69 5 870,9
4.9.2023 17.9.2023 13,73 8 679,6
4.9.2023 17.9.2023 13,73 8 679,6
4.9.2023 17.9.2023 13,73 8 679,6l
28.8.2023 17.9.2023 15,08 8 296,2
28.8.2023 17.9.2023 15,08 8 296,2l
28,8.2023 17.9.2023 9,07 3 010,4
4.9.2023 10.9.2023 0,39 129,18
4.9.2023 17.9.2023 12,08 4 010,55
4.92023 10,9,2023 3,45 1146,04

23.10 .2023 29.10.2023 4,71 3 620,7~
23.10.2023 29.10.2023 3,66 2 l70,7<
23,10202, 29.10,202 3,66 1 214,5!
23.10 .202: 29.10 .202 3,48 1156,1!
23,10 .202: 29.10 .202 1,05 350,0(
23,10,202, 29.10.202 2,71 900,0(
11.9.2023 24.9.2023 9,71 2 445,5:
11.9.2023 17.9.2023 1,99 1195,5
11.9 .2023 17.9.2023 1,99 860,7
12.9.2023 17.9.2023 1,61 534,81
11.9 .2023 24.9.2023 1,05 350,0 1
11.9.2023 24.9.2023 2,71 900,0 1
16.10 .2023 28.11.2023 29,20 20 181,8

16.10.2023 5.11.2023 12,00 10 967,3 1
16,10.202 15.10,202: 1,23 409,6
16.10 .202: 22.10.202: 4.73 1 570,3 !
16.10 .202: 29.10 .202, 8,05 2 673,3 !
16.10 .202: 5.11.2023 12,00 3 982,3
16.10 .202: 29.10 .202, 7,02 2331,6!
13.11.2023 28.11.2023 9,20 9 214,4!
13.11.202: 28,11.202, 9,20 9214,4!
9.10.2023 28.11.2023 33,84 26 995,S.
9.10 .2023 28.11.2023 33,84 24 259,0!
9,10 .2023 5.11.2023 15,83 5 255,5!
9.10 .2023 15.10 .202 3,52 1168,7<
16.10 .202, 28.11.202 28,84 9 574,S.
16.10 ,202, 22.10.202 2,30 764,3.
9.10 .2023 15.10 .202 0,25 84,36
16.10.202, 26,11,202 22,33 7411,51
30.10.2023 5.11.2023 4,81 2 736,4,
30.10 .202, 5.11.2023 0,29 96,56
30.10.2023 5,11.2023 4,81 1 596,54
30,10 .202: 5.11.2023 3,14 1 043,33
30.10.2023 28.11.2023 15,48 6 517,1

30.10.2023 12.11.2023 7,85 3 701,1:
30.10 .202 5.11.2023 3,10 1 027,51
30.10 .202 12 .11.202 7,85 2 604,41
30,10202 5.11.2023 0,21 69,21
6.11.2023 28.11.2023 8,48 2 816,0 1
6.11.2023 28.11.202: 8,48 2 816,0 (

OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
RUROVE VEDENIA
VODOROVNE KONSTRUKCIE
ZEMNE PRACE

tzolécie striech, povlakové krytiny

Vykurovacie teled
Armatúry
Rozvod potrubia
Strojovne
Kotolne
lzolécie tepelné

Monbl1:e oznamovaclch a zabezpetovaclchzariadenl

OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

RUROVE VEDENIA
UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE

VODOROVNE KONSTRUKCIE
KOMUNIKACIE

ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE
OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

PRACE A DODAVKY PSV

Hodinové zúčtovacie sadzby

PRACE A DODAVKY HSV

Price a dodávky PSV

•~RA·C_E~A~D-O-DA-'V~KY_H_S_V--~--------i--- ,..,+-~=+----+-----4--- -1-- -+-+--+--+-- f--~- -l-- -• ■■C~--.--1---+--~
ZEMNE PRACE

'RA=C_E_A=DO-D-DA_V_K_Y_H_S_V -1--- --1----+----'-+---- --'-4--- --1-- -+- -l--+--+--I • ,-,~,,,._..:c ,--.~: ,é:;< .. IZEMNE PRACE

Práce a dodávky M kt,;,,- ,;,.~

Ostatn•

Práce a dodávky M !Ii
EJektromontá2e

PRACE A DODAVKY PSV
Konštrukcie dophk. kovové stavebné

PRACE A DODAVKY PSV
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

Doplnenie
SO 01 Ustredné vykurovanie

SO 01 Strecha

Vonkajlie osvetlenie

Vonkajšia kanalizácia

SO 02 Oplotenie - doplnenie plného oplotenia v prednej časti
pozemku v.1,S m

PRACEADODAVKYHSV ~ = ~'

Elektromonté1:e
Price a dodávky M

Strojné vybavenie
SO 01 Eletroin!taläcia

Vnutorný vodovod
Vnutorné kanafizécia
PRACE A DODAVKY PSV

SO 01 Zdravotechnika
Maľby

SO 04 Oplotenie - navyš. pletivo. oplotenie okolo celého
pozemku v. 1,Sm

N6tery

Podlahy z clal:dlc keramických

Podlahy povlakové
Obklady z obldadaeiek a dosiek

Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

Podlahy vlysové II parketové

lzolécie proti vode a vlhkosti

Podlahy z cl111:dlc keramických

PRACE A DODAVKY PSV

Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

Konštrukcie stol6rske
Konštrukcie klamplat!lke
Konštrukcie - drevostavby
Zariaďovacie predmety
Vmítornj vodovod

pevnené plochy ..-•:-::: :--::: ~~;: .-_:-;':.~-~:':-·-. · -~·>::.·1

Vmítomé kanal izácia

lzolilcie tepelné
lzolécie proti vode a vlhkosti

PRACE A DODAVKY PSV

Rekonstrukcia objektu BtOvetska 36 Nitra• 1.etapa zadan ie 28.8.20 23 28.11.2023 64,58 252 949,m.7 't-·-· u,:,;.,,;;/,. ~.:...'~; "0~..-....:..":; -:,~,:-•·
SO 01 Ovojdom 28.8.2023 28.11.2023 &4,58 122 972,2: ::o.!:."\! -' ·- ~ - i

PRACE A DODAVKY HSV 28.8.2023 12.11.2023 51,94 43 576,41 ~~:iliil··-~4.;'.a::""~-if---J--J
1-.:.,Z;,:e~mn::..:;.• ~p,..;.,..::.=:..:....:..:....:..:.... -ll-:2:::8;;.8~.2::-02"'3+,:10"".=-9.2'"0"'2:::-3f--_:.;.o,:::73:¼---- _;_,,.24"0,:,,7:::1,,_íiiili

1-..:ZVl;:;:S;L-:;::,EA..::K;;O,,.M"'P""LE=TN=,=EK"'o""N=sTR=u"K"'c"'1E=------+4;:_:;.9 .2:=:0==2;,::3+;-17;,:_::-9.2;0""2=-3f--- ;:5_"'12,¼---- .,-1;10"'0:Č,4c:II,••· ■---.--f---t--+--+-+-+-+--t--,f---t---t
1--,u"'P"RA=vv=p-=o"'VR""c""H""o""v,..,"°po=-D=-LAHY..,,.,,.:.., vv.,,.,,P.,.LN""E=-----+2".1"'0-=.2=-02"'3+1"'2".1"'1-=.2=-02,:1-,-- -=26-=-,=-94+-- -=2=1=19"9"',5¾!---

osTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

Elektromonté.1:e 1
ZeRVlé pn!ice pri e:rtr.mont.pn!icach~-~~--+---+-+----+- --+--+- f---+-----t- --+-+--lHodinové zúčtovacie sadzby

Zemné pn!lce pri e:rtr.mont.prácach
i-----------:--Hodinov• zúčl-'----------'--ovacie sadzb y --------1-~----'---I------ f------+----+--~

Ostetné

ZEMNE PRACE •

1---:'=s~,~~D~:~K~O~M~P~LE~T~N=EK~O=-N~s·T~RU~K_C~IE_=----- -+-,-,-=,..,+=.,..,-=+--- ,-,-+----=--l--- -+- -+-+--+--+-- f--- -----+--+-~'---l
UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE



VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 24.07.2023

Číslo vložky: 28343

1. Partner verejného sektora

Obchodné meno : EVAM plus, s.r.o.
Sídlo:
a) Názov ulice/verejného priestranstva:
b) Súpisné/Orientačné číslo: 174
c) Názov obce: Lubina
d) Psč: 91612
e) Štát: Slovenská republika
IČO: 50843621
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Platnosť : od: 25.11.2022

Obchodné meno : EVAM plus, s.r.o.
Sídlo:
a) Názov ulice/verejného priestranstva:
b) Súpisné/Orientačné číslo: 153
c) Názov obce: Lubina
d) Psč: 91612
e) Štát: Slovenská republika
IČO: 50843621
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Platnosť : 27.09.2019 - 24.11.2022

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : JUDr. Patrik Kovalčík, advokát
Sídlo:
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Námestie sv. Mikuláša
b) Súpisné/Orientačné číslo: 20
c) Názov obce: Stará Ľubovňa
d) Psč: 06401
e) Štát: Slovenská republika
IČO : 42234255
Platnosť: od: 27.09.2019

III. Koneční užívatelia výhod



Meno : Roman Martinčič
Sídlo:
a) Názov ulice/verejného priestranstva:
b) Súpisné/Orientačné číslo: 174
c) Názov obce: Lubina
d) Psč: 91612
e) Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 29.07.1994
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť: od: 27.09.2019

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia: 20.07.2023
Dátum overenia : 20.07.2023
Typ overenia : v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Vl. Udelené pokuty
Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet
Bez záznamov.



DETAIL PLATBY

Majiteľ účtu

Číslo účtu

Typ platby

Dátum zaúčtovania

Suma

Číslo protiúčtu

Kód banky/BIC

Referencia platiteľa

Účel platby

Názov

Identifikátor

CSOB
PRE VÁS OSOBNE

EKO STAVIN S.R.O.

SK61 7500 0000 0040 0490 9340

Odoslaná platba elektronicky

27.07.2023

-20 236,00 EUR

SK13 0900 0000 0051 7711 6749

GIBASKBX

NS36286362/SS/KS

Vykonova zabezpeka EKO stavin s.r.o. - Rekonstrukcia

objektu Biovetska 36
Mesto Nitra

IBA9AH4233

Tento dokument je iba informatívny a nenahrádza výpis z účtu.

československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140
zapisaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č. 4314/B
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